-Návrh-

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Smluvní strany:

1. Objednatel:
Obec Vigantice




Sídlo:
Vigantice 203, 756 61 Vigantice

Zastoupen:

        - ve věcech smluvních:

Zdenkem Porubským – starostou obce
        - ve věcech technických:
Zdenkem Porubským – starostou obce
         IČ:
00304441

DIČ:
CZ00304441

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:
4526851/0100
         Telefon:



+420 725 121 180
         E-mail:



starosta@vigantice.cz

(dále jen „objednatel“)
2. 
Zhotovitel:

 

   Místo podnikání/sídlo:
[doplní uchazeč]        

Zastoupen:
[doplní uchazeč]        
      - ve věcech smluvních:
  [doplní uchazeč]        
   - ve věcech technických:
[doplní uchazeč]        

IČ:
[doplní uchazeč]        

DIČ:
[doplní uchazeč]        

Bankovní spojení:
[doplní uchazeč]        

Číslo účtu:
[doplní uchazeč]        
         Telefon:



[doplní uchazeč]        
         E-mail:



[doplní uchazeč]        

Zapsaný ……
[doplní uchazeč]        
        (dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel je fyzickou/právnickou[vybere uchazeč] osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se před podpisem smlouvy dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele, rozsahem a povahou díla, a že mu jsou známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami, zkušenostmi a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy. Na základě tohoto zjištění přistupuje zhotovitel k uzavření předmětné smlouvy. 

I. Prohlášení způsobilosti
1. Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena.
II. Předmět díla

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice
Místo stavby:                 
 č. parcely 129 v k.ú. Vigantice, obec Vigantice, č.p. 88
Projektant:                      
Ing. Petr Vašíček, tel.: 776 034 056

Stavbyvedoucí zhotovitele:  
[doplní uchazeč]        
Technický dozor objednatele: Objednatel doplní před podpisem smlouvy
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:
[doplní uchazeč]        
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb: Zdenek Porubský, starosta obce Vigantice.

1. Předmětem smlouvy je rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny při ZŠ a MŠ v obci Vigantice, č.p. 88 („dále jen dílo“) v rozsahu dle projektové dokumentace, technické zprávy, výkresů a položkového rozpočtu zhotovené Ing. Petrem Vašíčkem, která byla součástí výběrového řízení. Zásadními pracemi v rámci řešení havarijního stavu povrchů v tělocvičně je především zhotovení nového podhledu včetně osvětlení.
2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě, za podmínek sjednaných touto smlouvu, na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

3. Dílem se rozumí zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména jde o: 

a) kompletační a koordinační činnost

b) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla

d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
e) zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla

f) uvedení všech povrchů dotřených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)

g) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury

h) obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení

i) dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení

j) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího

k) odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. při přejímacím řízení

l) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

m) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy

n) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

o) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla; do deníku může provádět zápisy mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, stavební dozor objednatele, koordinátor bezpečnosti práce, zástupce autora projektu a zmocnění zástupci objednatele
p) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 

q) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku

r) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla

s) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
t) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele

u) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

v) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
w) zpracování energetického štítku 

4. Dílo bude zhotoveno v souladu s dokumentací pro zadání veřejné zakázky na stavební práce zadané jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (a ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek MMR. Projekt je realizován v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podprogram 117D81500, dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu a zadání komfortně provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané včetně požadavků právních předpisů, ČSN a norem EU, přičemž v rozporech platí, že platí normy, které jsou přísnější, nebude-li dán ze strany objednatele jiný písemný pokyn. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a předat jej objednateli řádně a včas, tedy úplné, včas, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
8. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. 
9. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Seznam všech subdodavatelů je povinen zhotovitel při předání díla předložit objednateli.
10. Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu objednatele a to na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí akceptovány a jdou k tíži zhotovitele. 

III. Kvalitativní podmínky
1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Dílo a cena zahrnuje veškeré materiály, práce, výkony, dodávky, opatření a jiné činnosti, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v řádném, úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém a technologicky konformním stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli dílo ve sjednaném termínu podle této smlouvy předá jako funkční celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, osvědčení (protokolů) o provedených zkouškách, stanovených právními předpisy a dotčenými orgány státní správy, povolení pro provoz zařízení, seznamu zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku, návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, další doklady, nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu a dále ty, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, veškeré jiné doklady, pokud budou potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně těch, u nichž stavební úřad v stavebním povolení stanoví, že tyto jiné doklady jsou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu, apod. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.
IV. Termín plnění
1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: ihned po podpisu smlouvy
2. Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 28.8.2015
3. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí zhotovitel v den protokolárního předání a převzetí staveniště. 
4. Termín dokončení a předání celého díla, jakož i dílčí termíny díla podle této smlouvy, jsou závazné a nemění se ani v případě nepříznivých klimatických podmínek.
5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající TDI stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 2 tohoto článku a cenu díla dle čl. V.  této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací na staveništi z důvodu na straně zhotovitele, především pro nedodržení technologické kázně při realizaci stavby, vady, změny apod. a to až do doby odstranění tohoto vadného stavu. 
7. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit bezodkladně objednateli, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně a podmínkách provedení díla. 

8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny podle ani do 30 dnů ode dne doručení pokynu objednatele k přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel se však může rozhodnout dílo převzít i v případě, pokud bude dílo vykazovat vady nebo nedodělky menšího rozsahu, které nebrání jeho užívání. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Protokol o předání stavby vyhotovuje zhotovitel, pokud se strany nedohodnou jinak. V předávacím protokole musí být uveden i soupis vad a nedodělků a stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán Protokol o odstranění vad a nedodělků. Konečná faktura však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VI. Pokud bude objednatel trvat na převzetí díla bez vad a nedodělků, jsou i drobné vady popřípadě nedodělky, zásadně nebránící užívání a postupu dalších prací, důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí.
10. Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 5 dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na žádost objednatele řízení, kterým se dílo povoluje k užívání.

11. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny, s uvedením počtu pracovníků. Časový a finanční harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogramu postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele. Změna termínu musí být schválena objednatelem. 
13. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele. 
14. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací v prodlení déle než 10 kalendářních dnů od jednotlivých dílčích termínů plnění, které jsou uvedeny v harmonogramu postupu prací, nebo v případě, že bude zhotovitel v prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení předmětu smlouvy anebo termíny dílčích plnění uvedených v harmonogramu postupu prací, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání časového prodlení s plněním předmětu smlouvy. Nedojde-li k vyrovnání časového prodlení ani v takto stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
15. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení předmětu smlouvy, včetně termínů dílčích plnění podle harmonogramu postupu prací.
16. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději 15 dnů před zahájením realizace příslušné části díla vzorky materiálů nebo zařízení požadovaných touto smlouvou nebo objednatelem, technologické postupy závazné pro prováděné práce, doklady o kvalitě zabudovaných materiálů v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu na celou dobu provádění díla. 
17. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že dílo podléhá zvláštnímu režimu v rámci čerpání finančních prostředků na jeho realizaci z dotačních prostředků MMR ČR. V této souvislosti zhotovitel prohlašuje, že dodrží jak harmonogram postupu prací, tak sjednaný termín pro předání celého díla dle této smlouvy. Pokud se v této smlouvě hovoří o povinnostech zhotovitele (např. odstraňovat vady v průběhu výstavby díla či reagovat na požadavky objednatele apod.), pak se má vždy na mysli, že zhotovitel je povinen při provádění těchto činností dodržovat shora uvedené termíny pro dokončení díla a jeho částí.
18. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení zadávacího řízení) se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit. 
19. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě. 

20. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
V. Cena za dílo
1.  Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou ve výši:

Celková cena bez DPH
[doplní uchazeč]        Kč 
DPH (21%)


[doplní uchazeč]        Kč 

Celková cena včetně DPH 
[doplní uchazeč]        Kč

(slovy: [doplní uchazeč]  )
2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce „vícepráce“, a nebo naopak „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy (Příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje
 i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. Dále cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného díla včetně zařízení staveniště a příjezdových cest, zajištění si potřebných energií a zdrojů a vytýčení inženýrských sítí v okolí stavby. Pokud nějaké energie a zdroje poskytne objednatel, pak vlastní připojení a měření si zajišťuje zhotovitel a odebrané energie uhradí. Cena díla obsahuje též údržbu pořádku na staveništi a v okolí zasaženém působením stavby (např. veřejné komunikace, sousední pozemky). Cena díla obsahuje náklady na likvidaci odpadů.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 
a nepředvídatelných důvodů a to v případě, že po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

7. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek položkového rozpočtu zhotovitele.
8. Více a méně práce je zhotovitel povinen akceptovat na základě požadavků objednatele. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. To platí i v případě změny technického řešení konkrétní položky v rozpočtu. Veškeré vícepráce budou zapsány do stavebního deníku po jejich odsouhlasení objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací a pro jejich ocenění se sjednává následující postup. Pro práce, které jsou uvedeny v nabídce, se jednotková cena stanoví nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak se cena jednotlivých položek stanoví nejvýše do 80% jednotkové ceny podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny. Pro práce neuvedené v položkovém rozpočtu ani ve sborníku cen bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny do maximální výše dle aktualizovaného sazebníku pořizovacích přirážek nákladů RTS. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek, na které se nevztahuje shora uvedený postup, doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. dodavatelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo dodavatelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel. Cena změny technického řešení se určí přímou úměru k poměru stávající ceny daného řešení s cenou dle RTS.
10. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele nejméně 30 dnů.

11. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě.

VI. Platební podmínky
1. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Platba za provádění díla bude probíhat jednorázově po konečném převzetí díla bez vad a nedodělků a to na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem objednateli. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Na faktuře bude uveden název projektu „Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice“, a dále číslo projektu: 117D815003555. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.
4. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH.
5. Objednatel prohlašuje, že stavební práce souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (§5 odst. 3 zákona o DPH).
6. Splatnost daňového dokladu je do 60 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem 
a doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami 
a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, 
o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.
7. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla. 
8. Jsou-li oprávněně fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněny, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu. 
10. Platba bude provedena bezhotovostně na účet uvedený v této smlouvě a v centrálním registru plátců, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu.
11. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

12. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
13. V případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, je obec oprávněna bez jakékoliv sankce pozastavit část úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu až do doby, kdy zhotovitel předloží obci potvrzení správce daně o bezdlužnosti.
VII. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených zákonem.
2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu prováděných prací a vyzvat objednatele, nebo jeho zástupce (technický dozor – dále „TDI“) minimálně tři pracovní dny předem ke kontrole zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla  před jejich zakrytím. Tato výzva objednatele bude prováděna zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pro umožnění pokračování prací je postačující zápis TDI ve stavebním deníku o kontrole a schválení provedených prací a souhlasu k pokračování a nebo i telefonický souhlas TDI zapsaný zhotovitelem do stavebního deníku. Pokud objednatel nebude přítomen kontrole, tak bude pořízena fotodokumentace. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce, také souhlasí s uveřejněním smlouvy a případných dodatků na profilu zadavatele.
5. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

6. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

7. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

8. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel  se zavazuje použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají ke dni jeho zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
10. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). 

11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10 let od ukončení akce.
12. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 
13. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vyjádření stavebního úřadu ohledně povolení stavby, toto vyjádření je také přílohou této smlouvy (příloha č. 4).
VIII. Záruční lhůta a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek záruku v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole, kolaudačním souhlasu nebo jiném rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a jiných dotčených orgánů zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2 Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředné od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

a) změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
b) změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
c) vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele 

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, 
v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla. 

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
IX. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.
2. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

3. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.

5. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

8. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

X. Smluvní sankce
1. Objednatel má právo od zhotovitele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku IV. odst. 2. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní včas nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.
3. Zhotovitel má právo od objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z účtované částky za každý započatý den prodlení, pokud je objednatel v  prodlení s úhradou daňového dokladu. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.
4. Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu za nesplnění podmínky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
5. Zadavatel je oprávněn požadovat v případě nepředání každého jednotlivého atestu smluvní pokutu ve výši 10 tis. Kč.
6. Pokud dojde ke krácení dotace z důvodu, který zapříčinil zhotovitel, pak bude výše ušlé dotace požadována k proplacení po zhotoviteli jako náhrada škody.
XI. Odstoupení od smlouvy 
1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

3.  Nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je objednatel také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a)
nezahájí provedení díla nebo jeho části do 7 dnů od sjednaného termínu pro zahájení díla nebo jeho části, popř. nepřevezme staveniště do 7 dnů od termínu sjednaného pro předání staveniště,

b)
neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené ve stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne,

c)
bezdůvodně přeruší provedení díla nebo jeho části na dobu delší jak 3 pracovní dny,

d)
je v prodlení s termíny prací v časovém harmonogramu po dobu delší než 14 dnů,

e)
je v prodlení s dokončením celého díla po dobu delší než 30 dnů,

f)
přes upozornění objednatele uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, nebo v rozporu s podmínkami této smlouvy, zejména s projektovou dokumentací, nebo platnými technickými normami, nebo obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

g)
v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu,

h) nedodržení smluvních ujednání o odpovědnosti za vady nebo o záruce za jakost sjednané v této smlouvě,
i) zjistí-li objednatel, že zhotovitel nesplňuje anebo přestal splňovat kvalifikační předpoklady či jiné předpoklady pro výkon činnosti, zejména pokud by se dostal do insolvenčního řízení, hrozícího úpadku, exekuce apod., podle Zadávacích podmínek, na jejichž základě byl zhotovitel vybrán pro realizaci díla podle této smlouvy,
j) neumožněním provádění kontroly díla a postupu prací na něm podle pokynů objednatele.
4.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 3, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli dílo, místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla, a to neprodleně a vše v řádném stavu.
5.

V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 3, pro tento účel se sjednává, že splatnost neuhrazených pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy nenastane dříve, než bude dílo celé řádně dokončeno jiným zhotovitelem. To platí i tehdy, pokud by se již některá pohledávka zhotovitele stala již splatnou. Objednatel je v takovém případě oprávněn jednostranně započíst své nároky vůči zhotoviteli i bez ohledu na splatnost vzájemných pohledávek, zejména smluvní pokuty, náhrady škod, více náklady, které by objednateli vznikly v důsledku nutnosti výměny zhotovitele, včetně rozdílu ve sjednané ceně díla apod. (dále jen „vícenáklady“). Pokud vícenáklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako svoji pohledávku. 
6.

Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a)
na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení,

b)
druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c)
nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7.

Vznik skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8.

Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 
9.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10.
Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně na adresu nebo na mailovou adresu, uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebude-li předem té které smluvní straně písemně oznámena jiná aktuální adresa pro doručování. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
11.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody, řešení sporů mezi stranami. Důsledky odstoupení od smlouvy:
a) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároků na náhradu škod, ušlého zisku,  nároků na smluvní pokuty vzniklých porušením smlouvy a nároků z bankovní záruky a nároků z odpovědnosti za vady, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
b) Zhotovitelovy závazky, pokud jde např. o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost díla jím provedeném, tyto platí i nadále, tedy i po takovém odstoupení od smlouvy, pro tu část díla, kterou zhotovitel do odstoupení od smlouvy realizoval.

XII. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Záležitosti přímo neupravené touto smlouvou se řídí výše uvedeným zákonem.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích podepsaných oprávněnými osobami. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.  Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel uděluje souhlas s tím, že tato smlouva bude elektronicky přístupná veřejnosti na profilu zadavatele.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je spolufinancována z MMR ČR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podprogram 117D81500, dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: k uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady obce Vigantice, udělený usnesením č. …………………….. ze dne ………………………
Ve Viganticích dne …........


V [doplní uchazeč]   dne [doplní uchazeč]        
objednatel 





    
zhotovitel

Zdenek Porubský





[doplní uchazeč]        
starosta obce

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4 - Vyjádření stavebního úřadu
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