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Rusar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno
kancelar: Slavickova 1a, 638 00 Brno, # 5 545 222 037, =7 info@rusar.cz



A — Priivodni zpréva

Most ev.c. M6 pres HaZovicky potok v obci Vigantice, DSP + PDPS
Strana - 2 -

1. IDENTIFIKACNiI UDAJE

Stavba:
Katastralni uzemi:
Kraj:

Okres:

Evidenéni &islo mostu:

Objednatel:

Zastoupena:
IC:V
DIC:

Zhotovitel projektové
dokumentace:
Jednajici:

IC:

DIC:

Registrace:

Spravce mostu:

Pozemni komunikace:

Bod kfizeni:

Stani¢eni na useku:
Liniové staniceni:
Uhel kfizeni:

Volna vyska:

Most ev.€. M6 pres Hazovicky potok v obci Vigantice
Vigantice

Zlinsky

Vsetin

M6

Obec Vigantice

Vigantice 203, 75661 Roznov pod Radhostém
Zdenek Porubsky, starosta

00304441

Cz00304441

RusSar mosty, s.r.o.,

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Ing. Jaromir Rusar

29362393

CZ29362393

Organizace zapsana u Krajského soudu v Brné, oddil
C, vlozka 75395

Obec Vigantice
Vigantice 203, 75661 Roznov pod Radhostém

mistni komunikace
X =1144574.391, Y = 481225.830
49.4420475N, 18.1872761E

80,619
Neomezeno
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2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

2.1. Popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Piedmétem projektové dokumentace je udrzba mostu pies Hazovicky potok v obci Vigantice
na katastralnim uzemi Vigantice. Most se nachazi mistni komunikaci. Komunikace spojuje
centrum obce s nemovitostmi, poli a lesy. Stani¢eni komunikace jde od silnice 111/4867 smérem
k lesim. Stavba stoji Vv intravilanu obce Vigantice. Komunikace i most jsou v majetku obce
Vigantice. Spravu majetku provadi obec. Most pfemostuje vodni tok, v majetku Ceské republiky
a ve spravé statnino podniku Povodi Moravy.

Popis stavajiciho mostu: Jednd se o most o jednom poli. Nosnou konstrukci tvoii
monolitickd tramova deska S tuhou vyztuzi z 5 ks Zelezobetonovych trdmt a desky. Koncové
¢asti nad opérami jsou monolitické. Objekt je obrazem své doby tj. obdobi 1. republiky az druhé
svétové valky. Délka premosténi je 6,41 m, kolma svétlost 6,21 m, rozpéti pole je 7,00 m.
Sikmost mostu je leva 80,61 gradi. Konstrukéni vyska tramu je 0,22 m, $itka trama 0,09 az 0,29
m, v tramech jsou zabetonovany ocelové | 200. Délku nosné konstrukce odhadujeme na 7,61 m.
Deska ma tloustku cca 0,15 m. Stavebni vyska je 0,66 m, Gilozna stejna. Volna Sitka mostu mezi
zabradlimi je 4,74 m, Site pojizdéné komunikace je 3,50 m. Chodniky na most¢ nejsou. Nosniky
jsou na opérach ulozeny ptes asfaltovou lepenku na alozné prahy. Spodni stavbu tvoii 2 opéry,
které jsou z kamenného tadkové zdiva, Glozné prahy jsou zelezobetonové nebo jen z prostého
betonu, kiidla rovnob&ézna mirné Sikma masivni kamenna. ZaloZeni mostu je plo$né na
betonovych zakladech. Mostni zavéry most nema. Zpevnéni vozovky na mosté je ve stejné Sifi
jako na pfedmostich. Na most¢ i mimo je zivicna vozovka s povrchem z asfaltobetonu. Most
nema klasické fimsy nebo obrubniky. Mostovka byla na krajich zvednuta do ,,fims®. 1zolace je
vanova z asfaltové lepenky ukoncena fabionem pod ozub fimsy. Zabradli je ocelové z trubek
260, silni¢niho typu bez svislé vyplné, vyska je cca 1,1 m. Odvodinovace na mosté nejsou. Piicny
sklon vozovky na most¢ je jednostranny cca 1,1%, mostovka je cca bez pfiéného spadu. Podélny
sklon je proménny od 2,8 do 5,0 %. Nosna konstrukce je v mirnéjsim podélném spadu cca 1,1%.
Pfed mostem i za mostem je komunikace vedena bez obrub a chodnikd. V zemi jsou ulozeny
kabely TKR a SEK. Vzduchem vede VO a TKR. Ne mosté nejsou osazeny zadné inzenyrské
sité.

Jednou z hlavnich zavad je nefunk¢nost izolace. To zpisobuje zatékani a plosné
zamaceni nosné konstrukce, a tim také degradaci nosnych Zelezobetonli a tuhé vyztuze. Toto
zatékani muze vést k nekontrolovatelné korozi vyztuze nosnikii a ke ztraté unosnosti. Dale je
zavadou nedostatecné kryti betonaiské vyztuze desky. Kamenné zdivo opér a kiidel ma
vyluhované a vydrolené sparovani do hloubky az 200 mm. Zabradli je nenormové a
zdeformované. Stav mostu odpovida stati vice jak 80 let a dobové pouzivanym materidlim a
technologiim. V zavérech hlavni prohlidky mostu, kterd byla provedena v fijnu 2011 Ing.
Jaromirem RuSarem a Zdenkem Dykem, je stavebni stav spodni stavby ohodnocen V — $patny,
stav nosné konstrukce ohodnocen stupném VI — velmi $patny.

Popis udrzby mostu: Z vyse uvedenych diivodi pristoupil vlastnik a spravce mostu obec
Vigantice k zadani tohoto projektu. Projektovana udrzba fesi projevené zavady mostu a upravuje
stavebni stav mostu (spodni stavba, nosné konstrukce, mostni svrSek a vybaveni mostu) tak, aby
ho bylo moZzno dale bezpecné pouZivat. Behem navrhu byla zkoumana moznost provedeni nové
nosné konstrukce misto sanace té stavajici. Po provedeni statického vypoctu a zvazeni
pozadavku investora na co nejkrat$i dobu uzavirky mostu jsme zavrhli moznost provedeni nové
nosné konstrukce a pokradovali v ndvrh sanace stavajici nosné konstrukce. Udrzba mostu bude
provadéna v prvni fazi za vylouceného provozu na mosté. Po dokonéeni nové vozovky, bude
provoz obnoven a sanace bude dal probihat za provozu na mosté.
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Zabory pozemku jsou pouze docasné. V obvodu stavenis$té jsou vedeny podzemni i
nadzemni inZenyrské sité. DotCend bude zadn4 inzenyrska sit’.

2.2. Predpokladany prubéh stavby

2.2.1  Zahajeni stavby

Zahajeni a dokonceni stavby je ddno smluvnim ujedndnim mezi investorem a
dodavatelem stavby. Piedpokladané zahajeni stavby je zavislé od finan¢nich prostiedkt
investora.

2.2.2  Etapizace a uvadéni do provozu

Vzhledem k charakteru tdrzby a nemoznosti provadéni po polovinach nebo za pouziti
provizorniho pfemosténi, bude komunikace véetné mostu na co mozna nejkrat$i dobu uzaviena.
Objizdna trasa nebude vyznacena. Mistni obyvatelé, kteti most pfevazné uzivaji, znaji, jak lze
most objet po polnich a lesnich cestach v okoli. Po dobu zavirky mostu bude na to upozornéno
dopravnim znacenim IP10a, IP10b, B1 a Z2 (vSe 2x).

Po dokonceni udrzby mostu budou vSechna docasna dopravni opatieni zruSena. Doba
dopravniho omezeni bude shodnd s délkou udrzby. Pfesna délka vyplyne z Casového
harmonogramu zhotovitele udrzby. Je tfeba mit na zfeteli, ze dopravni omezeni budou vyvolavat
dopravni komplikace. Proto je tfeba zkratit dobu dopravnich omezeni na minimum.

2.2.3  Dokonceni stavby

Doba trvani udrzby je projektantem odhadovana na 2 mésice. Z nutnosti provadéni
technologicky naro¢nych praci v klimaticky ptiznivych obdobich doporucujeme obdobi mezi
mésici biezen az listopad.

2.3. Vazby na requlacni plany, Gzemni plan, izemni rozhodnuti nebo Uzemni
souhlas véetné plnéni jeho podminek

Jelikoz se jednd o udrzbu stavajiciho mostu se zachovanim jeho prostorového uspotadani,
neni stavba v rozporu s izemnég planovaci dokumentaci.

2.4. Charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba se nachazi v intravilanu na katastralnim izemi Vigantice. Po obou stranach mostu
se nachazi pozemek vodniho toku. Pfed mostem jsou soukromé domy se zahradami. Za mostem
je lesni pozemek. Mistni komunikace je spojnici mezi centrem obce a poli a lesy.

V misté stavby se nachazi pozemky kultury ostatni plocha, vodni plocha a lesni pozemek.
Dotcené pozemky nejsou zatazeny do ZPF. Pozemek PUPFL je dotfen jen docasné.

2.5. Vliv technického reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni
prostredi

Ukolem této projektované udrzby je:
e odstranit stavajici zavady, které mohou vést k nevratnym poskozenim mostu

e uvést stavajici most do takového stavu, aby mohl bezproblémové plnit svoji tlohu i Vv
nasledujicich letech bez dalSich dodatecnych zasaht
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e uvést mostni vybaveni do stavu odpovidajicimu stavajicim platnym normovym pozadavkim.

Lze tedy ptfedpokladat ze, vyjma nutného docasného zhorSeni stavu Zivotniho prostiedi
po dobu udrzby, nebude z dlouhodobého hlediska nijak dotCena krajina, zdravi a Zzivotni
prostiedi.

Pti provadéni udrzby nebude nutné kaceni vzrostlych stromt ¢i ketti. Nekteré stromy se
pouze oSetii ofezem vétvi a ochrani pred poskozenim stavbou.

2.6. Celkovy dopad stavby na dotcené Gizemi a navrhovana opatreni

2.6.1 Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Uzemi

Nejsou ndm zndmy jiné pldnované stavby v zdjmovém tzemi.

2.6.2 Zmény dosavadnich vyuziti Gzemi

Vlivem této stavby nedojde ke zméné vyuziti dotCenych tzemi. Pfistup na vSechny
pozemky zustane zachovan.

2.6.3  Zmeény dosavadnich staveb dotCenych projektovanou stavbou

Stavbou bude dotéen most a komunikace v okoli mostu. Pti udrzbé se provede povrchova
sanace spodni stavby a nosné konstrukce, bude vyménén mostni svrek a vybaveni.

2.6.4 Ostatni

Celkovy dopad stavby do dotéeného uzemi bude z kratkodobého hlediska znamenat
komplikace v dopravé, doCasné zhorSeni zivotniho prostiedi vlivem provadéni stavebnich praci.
Z dlouhodobého hlediska pak dojde k zlepSeni jizdniho komfortu po mosté a vzhled mostu a
okoli bude upraveno.

3. PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU A PRUZKUMU

3.1. Vycet podkladu a pruzkumu pro vypracovani projektu

e Objednavka a smlouva o dilo

e Hlavni prohlidka mostu — Ing. Jaromir Rusar a Ing. Zdené€k Dyk, fijen 2011
e Zameéteni polohopisu a vyskopisu — Ing. Jan Dvofak, unor 2016

e Podrobné prohlidka mostu projektantem

e Vyjadieni spravci siti

e Fotodokumentace stavajiciho stavu

e Katastralni mapa tizemi stavby

3.2. Podminky organu statni spravy vyplyvajici ze zvlastnich predpist a jejich
pInéni

Ke stavbé se nevztahuji Zadné podminky organt statni spravy vyplyvajici ze zvlaStnich predpist
a jejich plnéni.
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4. CLENENIi STAVBY

4.1. Zpusob cislovani a znacéeni

Zpusob clenéni a ¢islovani stavby se provadi dle vyhlasky 146/2008 a jeji piilohy 8.

Stavby pozemnich komunikaci se ¢leni podle téchto zasad:

a)

b)
)

d)

odd€lené se uvazuji ucelené stavebné technické ¢asti a technologické vybaveni, tj.
stavebni objekty a provozni soubory

stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji nazvem a Cislem

stavebni objekty a provozni soubory se sdruzuji do skupin oznacenych ¢iselnou
fadou podle jejich charakteru, zpisobu a druhu projednani dokumentace a ucelu
pfi realizaci stavby

podle povahy stavby je mozné vytvotit samostatnou skupinu stavebnich objektt a
samostatnou skupinu provoznich souborti nebo pficlenit provozni soubory
k pfislusnym stavebnim objektim

Pro fazeni a Cislovani se pouzije nasledujici zékladni ¢lenéni:

Ciselna fada Skupina objektt

000 Objekty pripravy stavenisté

100 Objekty pozemnich komunikaci (véetné propustkit)
200 Mostni objekty, zdi a konstrukce
300 Vodohospodaiské objekty

400 Elektro a sdélovaci objekty

500 Objekty trubnich vedeni

600 Objekty podzemnich drah

650 Objekty drah

700 Objekty pozemnich staveb

800 Objekty tpravy tzemi

900 Volna fada objektd

4.2. Urceni jednotlivych ¢asti stavby

Pro udrzbu mostu neni dle rozsahu praci stavby navrzeno déleni na dil¢i objekty. Stavba
bude obsahem jen objektu SO 201 - Most.

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikt

Stavebni realizace bude provedena v téchto ptfedpokladanych terminech:

Projektova dokumentace: ~ DSP, PDPS — duben 2016

Stavebni povoleni: 2016

Projektova dokumentace: ~ RDS - neni zndmo
Zahajeni stavby: neni zndmo
Ukonceni stavby: neni zndmo
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5.2. Uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi plynulosti a koordinovanosti

Predbézny navrh vystavby ve sledu jednotlivych fazich stavebni ¢innosti:

1. faze - Pfiprava stavenisSté:

-vytyceni staveniste, vytyCeni inzenyrskych siti

-zatizeni stavenis§té, HSD

-vyznaceni pfechodného dopravniho opatieni uzavieni mostu a piilehlé komunikace

2. faze - Bouraci prace na moste:
-odbourani mostniho svrsku mostu a vybaveni mostu
-vybourani fims mostu

3. faze - Vyména vozovky:

-osazeni sprahovacich prvki, bednéni a betonaz spadové betonové desky, koncovych pti¢nika a
ptechodovych klinii

-osazeni vybaveni mostu

-odstranéni piechodného dopravniho opatieni, obnoveni provozu

4. faze — Sanace pod mostem:
-tryskani a sanace nosné konstrukce
-sparovani a injektaz a opér a kiidel
-vy¢isténi uzemi pod mostem

5. faze - Dokoncéovaci prace:
-zruSeni zafizeni staveni$té, HSD

Tento postup neni zavazny pro dodavatele stavby, je ho mozno upravit dle zvyklosti,
moznosti a dostupnych technologii.

5.3. ZajiSténi pristupu na stavbu

Ptijezd ke stavenisti bude umoznén po silnici 111/4867.

5.4. Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Stavba bude provadéna pii Uplné uzavirce useku mistni komunikace. Objizd’ka nebude
vyznacena. Doba Uplné uzavirky se odhaduje na 1,5 mésice.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU (SPRAVCU)

6.1. Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych nebo fyzickych
osob, které prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po
jeiich dokonéeni do vlastnictvi nebo je budou spravovat

- Komunikace a most:  Vlastnické pravo: Obec Vigantice
Spravce: Obec Vigantice, €. p. 203, 75661 Vigantice
- Uzemi pod mostem:  Vlastnické pravo: Ceska republika

Spravce toku: Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 932/11, Veveii, 60200 Brno
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6.2. Zpusob uzivani jednotlivych ¢asti stavby

Most bude pouzivan jako trvaly mostni objekt.

7. PREDANi CASTi STAVBY DO UZiVANI

7.1. Moznosti postupného predavani ¢asti stavby do uzivani

Vzhledem k rozsahu stavby se neuvazuje s postupnym piedavanim stavby.

7.2. Zduvodnéni potieb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby

Doprava bude umoznéna po dokonceni mostniho svrsku. Dokoncovaci prace v okoli a pod
mostem lze provadét za provozu na mosté.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Pozemni komunikace

Tento projekt piedpokldadd minimalni upravy vedeni pozemni komunikace. Vyskové i
smérové bude zachovano stavajici vedeni, budou vyhlazeny pouze lokélni imperfekce. Délka
upravy komunikace je cca 13 m.

Komunikace na mosté bude upravena na §itku 3,50 m mezi obrubami, s pfi¢nym stfechovitym
sklonem +/- 2,0 % v rozsahu délky mostu. Ve zbylé ¢asti upravy komunikace bude pfi¢ny sklon i
Sitka vozovky plynule navazovat na sklon na zacatku a konci upravy komunikace. Niveleta
komunikace v rozsahu stavby je ve sklonu 3,8 %.

V celém dotéeném useku bude provedena nova obrusna vrstva vozovky. VVozovka bude pro
urychleni a usnadnéni provadéni provedena jako tuha Zelezobetonova. Povrch bude zdrsnén
stridzi.

8.2. Mostni objekty a zdi

Vycet objektl a zdi
SO 201 - Most

Zakladni charakteristiky jednotlivych objektt

Zakladni udaje

Druh pfevadéné komunikace: mistni komunikace
Prekracovand prekéazka: vodni tok

Pocet mostnich poli: 1

Pocet mostovkovych podlazi: jednopodlazni most
Vyskova poloha mostovky: horni mostovka
Meénitelnost zdkladni polohy: nepohyblivy most
Doba trvani: trvaly most
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Pribéh trasy na mosté
smerove:

vyskove:

Prostorové uspotadani:
Projektova zatizitelnost:

Hmotna podstata:
Vychozi charakteristika:

Konstruk¢éni usporadani piic. fezu:

Omezeni volné vysky na mosté:
Délka premosténi:

Délka mostu:

Délka nosné konstrukce:
Rozpéti pole:

Sikmost mostu:

Volna sitka mostu:

Siika priichoziho prostoru:
Sitka mostu mezi obrubami:
Vyska mostu:

Stavebni vyska:

Plocha nosné konstrukce mostu:
Duilezita upozornéni:

v piimé

podélny sklon 3,8 %

80,61 gradi, leva Sikmost

zjisténa statickym vypoétem dle CSN 73 6222
Vn=57t,Vr=97t,Ve=1741, Vaj=21,2t
betonovy — monoliticka tramova deska s tuhou vyztuzi
prosta deska

otevien¢ uspoiadany

volna vyska neomezena

6,41 m

13,75 m

8,81 m

7,01m

80,61 g, leva Sikmost

450m

3,50m

4,37m

0,70 m

5,20%8,81 =45,81 m?

rok postaveni mostu neznamy

Zakladni technické fe$eni a vybaveni

Most 0 jednom prostém poli. Nosnou konstrukci tvoii Zelezobetonova monoliticka

tramova deska z 5 trami s tuhou vyztuzi 1 200. Délka desky je 8,81 m, délka pfemosténi je
7,61 m, sitka desky je 5,20 m. Deska je ptes lepenku ulozena na tilozné prahy opér. Spodni
stavbu tvoii 2 opéry, Které jsou kamenné (fadkové zdivo), lozné prahy jsou betonové, kiidla
rovnobéznd nebo Sikma masivni a také kamenna.

Navrzena stavba fesi udrzbu mostu a konstrukénich prvkt poskozenych vlivem zatékani.
Budou odstranény vSechny ¢asti mostniho svr§ku a vybaveni az na horni plochu desky.
Ubourany budou i konzolové kraje desky, ale vyztuz bude zachovana. Deska nebude zvedana.
Stavajici ulozeni bude zachovano. Povrch desky bude otryskan a na podhledu sanovany. Na
horni plochu bude provedena sptazena zelezobetonova deska se stfechovitym sklonem. Nova
spiazena deska bude provedena ve vétsi Sifce nez stavajici nosna konstrukce. Beton desky bude z
betonu C 30/37 — XC4,XD3,XF4,XM1 (max. prusak 20 mm) se striazi a hydrofobni penetraci.

Most nebude zaizolovan hydroizolaci. Deska bude pfimopojizdéna a bude odvodnéna
pti¢nym sklonem ke kraji desky, kde bude voln¢ voda odkapavat pod most. Na mosté¢ nebudou
osazeny mostni odvodiiovace. Rub opér bude zesilen monolitickym koncovym pii¢nikem desky.
Za pticnikem bude betonovy ptfechodovy klin, ktery vytvofi ve vozovce plynuly pfechod na
stavajici povrch komunikace. Odvodnéni rubu opér nebude provadéno. Mezi mostovkou a
prechodovym klinem budou provedeny dilata¢ni spary.

Spodni stavba bude piesparovana. Nejprve ru¢né a potom tlakové strojove. Na kiidlech
bude spolecné s mostovkou vytvotrena fimsa ze stejného betonu jako mostovka.

Na desce a kiidlech bude osazeno mostni zabradli se svislou vyplni s povrchovou tipravou
zarovy zinek bez natéru. Zabradli na mostovce bude doplnéné o integrovanou obrubu branici
poskozeni zabradli auty. Zabradli a obruba bude z ocelovych trubek, plnych profilii a pororosti.

Na pfedmosti bude proveden skluz svadéjici vodu z mistni komunikace do vodotece.
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8.3. Odvodnéni useku pozemni komunikace

Povrchova voda je z komunikace odvodnéna piicnym a podélnym sklonem. Na mosté

nejsou osazeny mostni odvodiovace. Pied a za mostem neni komunikace vedena v obrubach a
voda je svedena do krajnice. Za mostem bude v krajnici u mostu ziizen skluz do vodotece.

Odvodnéni dotcené plané tiseku komunikace je provedeno pii¢nym sklonem plané.

8.4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou.

8.5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony

Nejsou.

8.6. Vybaveni pozemni komunikace

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Zachytna bezpecnosti zatizeni

Na mosté bude osazeno mostni ocelové zabradli mostniho typu.

Dopravni znaceni, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Most nebude trvale osazen dopravnim znacenim.

Po dobu udrzby mostu bude osazeno doc¢asné dopravni znaceni.

Svételné signaly
Neni obsazeno.

Verejné osvétleni

V obci je vefejné osvétleni. Na mosté nejsou osazeny lampy. Udrzba mostu nebude

zasahovat do VO obce.

8.6.5

8.6.6

Ochrana proti vniku volné Zijicich ZivoCichd na komunikaci a umoznéni jejich migrace pres
komunikaci

Nejsou

Clony a sité proti oslnéni

Nejsou

VYSLEDKY A ZAVERY PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Vysledky vSech prizkumt, prohlidek a méteni (viz. bod 3.1) smétuji k jednoznacnému

zavéru. Stavajici stav mostu je ovlivnén zejména stafim konstrukce, dobové poplatnym
stavebnim detailim. Jeho stav je nevyhovujici a je tfeba provést projektovanou udrzbu
k zamezeni dalSiho chatrani.
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9.1. InZzenyrské sité

Dle vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti je zakresleno vedeni siti do koordina¢ni situace
stavby. Stavbou nedochazi k inzenyrskych siti. Inzenyrské sité¢ budou pied stavbou vytyCeny a
ptipadné kiizeni ¢i soub€hy s nimi budou pfedem projednany a odsouhlaseny jejich vlastniky a
spravci. Inzenyrské sité nebudou prekladany. Do mostovky se ulozi chranicky 110/10 a 50/8.

9.2. Geologicky prizkum

Neni proveden.

9.3. Geodetické zaméreni

Zaméfeni provedeno v soufadném systému JTSK a ve vySkovém sytému Bpv.

9.4. Uzemni podminky

Vypisy udajii z katastru nemovitosti a katastrdlni mapa uzemi byly podkladem ke
zhotoveni zaborového elaboratu — F - Doklady.

10. DOTCENA A OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY

10.1. Rozsah dotéeni

— V obvodu stavenisté se nachazi nadzemni napajeni VO — Jifi Stefl, nadzemni a podzemni
kabel TKR Vigantice — 4M Roznov a podzemni vedeni SEK - Cetin.

— 'V mist¢ stavby se nachazi lesni pozemek PUPFL.

— Pozemky stavy jsou chranény RCHU (CHKO Beskydy)

— V mist¢ stavby nebudou dotéeny pozemky ZPF.

— Neni dotéen drazni pozemek.

— Most neni zapsan na statnim seznamu nemovitych pamatek.

— Most nelezi v chranéném loziskovém tizemi a ani na poddolovaném tzemi

10.1.1 Ochranna pasma silnic

Ochrannd pasma silnic, dalnic a mistnich komunikaci jsou popsana zakonem ¢.13/1997
Sh., 0 pozemnich komunikacich, § 30, plati pro dalnice, silnice a mistni komunikace; mimo
souvislé zastavéni obci. Rozumi se tim prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vysky 50 m a
ve vzdalenosti 50 m /resp. 15 m/ od osy nebo ptilehlého jizdniho pasu - pro komunikace I. tfidy
/pro mistni komunikace/.

10.1.2 Ostatni ochranna pasma

a) Lokalita stavby se nenachazi ve vodohospodaisky vyznamné oblasti vodarenského toku.

b) Stavba se nachdzi v CHKO. V pribéhu stavby budou dodrZzovany podminky dané odborem
ZP pfi mistné piisluSném méstském ufadu.

¢) Narodni kulturni pamatky a jejich soubory nebudou stavbou dotceny.
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10.1.3 Zatopova Uzemi

Most se nachazi v zatopnim Gzemi.

10.1.4 Kulturni pamatky

Narodni kulturni pamatky a jejich soubory nebudou stavbou dotceny.

10.2. Podminky pro zasah

Respektovat polohu podzemnich a nadzemnich inzenyrskych siti. Postupovat v souladu
s podminkami spravct inzenyrskych siti a ostatnich spravci nebo vlastnikti dot¢enych organizaci
nebo fyzickych osob. Oznamit zahéjeni realizace drzby mostu dot¢enym organizacim pisemné S
minimaln¢ s tydennim piedstihem (pokud ve vyjadieni neni stanovena jina lhuta).

10.3. Zpusob ochrany nebo tUprav

Zpisob ochrany nebo upravy stanovili spravci nebo vlastnici ve svém vyjadieni ke stavbe.
Po dobu provadéni sanace mostu bude zajisténo zachycovani tryskaného materialu a abraziva
pted jejich padem do vodniho toku.

Stavba musi zajistit ochranu BOZP dle platnych zakoni a vyhlasek.

10.4. Vliv na stavebné technické reSeni stavby

Podminky spravcu dotéenych siti byly zpracovany do projektu.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

11.1. Bouraci prace

Bouraci prace souvisi s odstranénim stavajiciho mostniho svrsku a vybaveni. Pred
samotnou demolici je nutno zajistit veSkeré piipravné prace. Vybourany material bude odvezen
na skladku bez meziskladek.

11.2. Kaceni mimolesni zelené a jeji nahrada

Nebude provedeno kaceni vrostlé zelené. Pouze ofez vétvi.

11.3. Rozsah zemnich praci a kone¢éna uprava terénu

Tento projekt nepfedpoklada provadéni zemnich praci ve vétSim rozsahu. Rozsah
zemnich praci souvisi s upravou piechodové oblasti. Vykopy budou provedeny v minimalnim
rozsahu. Vytézena zemina bude odvezena na skladku. Vykopovy material odstrani zhotovitel
stavby. Zasyp stavebnich jam bude proveden betonem. Zasypy budou provedeny v souladu s
postupem stavby mostu.

11.4. Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch

Dotc¢ené plochy v okoli mostu a komunikace budou piipadné ohumusovéany a zatravnény.
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11.5. Zasah do zemédélského pudniho fondu a rekultivace

Nedojde k zasahu do zemédélského pudniho fondu. Nebudou provedeny rekultivace.

11.6. Zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Dojde k docasnému zasahu do pozemki uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL).

11.7. Zasah do jinych pozemku

Stavba se dotkne doCasnym ziborem pozemkl ve vlastnictvi tfetich osob. Piesna
specifikace téchto pozemki a rozsahu zabort je pak stanoven v piiloze F — Doklady, F2
Zaborovy elaborat. Nedojde k trvalym zaborim. Zabory budou jen doc¢asné.

11.8.Vyvolané prelozky a upravy siti technického vybaveni, PK, drah, vodnich
tokl apod.

Nejsou.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

12.1.VSechny druhy energii

Vzhledem k rozsahu stavby projekt netesi napojeni stavby na zdroje energii. Ty si zajisti
zhotovitel dle svych zvyklosti.

12.2. Telekomunikace

Neni uvaZovano se zfizenim telefonni pfipojky, vyuziti mobilniho telefonu.

12.3. Vodni hospodarstvi

Napojeni na zdroj pitné vody bude dohodnuto mezi zhotovitelem stavby a investorem.

12.4. Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Dopravni napojeni bude mozné z mistnich komunikaci a silnice 111/4867. Rozsah a
rozmisténi ploch urfenych pro zafizeni staveni§t¢ bude dohodnuto mezi zhotovitelem,
investorem a majiteli pozemkil v rdmci pfipravy pro vystavbu. Navrzeny prostor je na pozemcich
podél komunikace. Tyto plochy budou vyuzity jako sklad materidlu a taktéz jako meziskladka
pro vybourany material.

12.5. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sit€) v ptipad¢ potieby
provede zhotovitel dle svych zvyklosti po dohodé s investorem.
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12.6. Druh a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Béhem stavby vznikne pfi stavebni cinnosti mnozstvi odpadového materidlu.
V souvislosti s ochranou zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize
uvedené¢ho textu.

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim predpistim:

zékon ¢.185/2001 Sb., Zakon o odpadech

vyhlaska ¢.294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky
vyhlaska 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadt

vyhlaska 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

zékon €. 183/2006 Sb., o uizemnim planovani a stavebniho fadu

Ptehled druhti odpadi, které se na stavbé vyskytnou
- demolice a demontéz ocelovych konstrukci
- vybourani stavajicich betoni
- odstranéni zZiviénych vrstev vozovky
- odstranéni zivi¢nych vrstev vozovkys obsahem dehtu
- vykopy a odstranéni zeminy

0zZz000

vysvétlivky:
O  odpady ostatni, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadi
N  odpady nebezpecné, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadii

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jeSté dalSi zde neuvedené odpady, které
souvisi s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci.

1/ Odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k upravé (recyklaci):

170101 Beton

17 01 02 Cihly

170103 Tasky a keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 02 Sklo

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

17 04 05 Zelezo a ocel

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 0508 Stérk ze Zelezniéniho svriku neuvedeny pod &islem 17 05 07

17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03

2/ Odpady, které jsou podminén¢ vylouceny z upravy (recyklace):

Podminéné vylouceny z recyklace jsou odpady obsahujici nebezpeéné latky (slozky).

Jejich prijeti do zafizeni je mozné pouze v piipade€, ze soucasti jejich Gpravy v zafizeni je i

oddéleni a odstranéni nebezpeénych latek (slozek) z téchto odpadu, které budou nasledné

predany opravnéné osobé podle zdkona o odpadech k vyuziti nebo odstranéni.

17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku
obsahujici nebezpeéné latky

17 02 04* Sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi latkami
znecisténé
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1703 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 05* Vytézena hlusina obsahujici nebezpecne latky

17 05 07* Stérk ze Zelezni¢niho svrSku obsahujici nebezpecné latky

17 06 03* Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

17 08 01* Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami

1709 01* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut’

17 09 02* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vcetné smésnych stavebnich a demoli¢nich
odpadti) obsahujici nebezpecné latky

3/ Odpady, kter¢ jsou vylouceny z pfijimani do zafizeni k uprave (recyklaci):
1706 01* Izola¢ni material s obsahem azbestu

17 06 05* Stavebni materidly obsahujici azbest

Naroky na likvidaci odpadu

Ve smlouvé investora a zhotovitele na dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena
povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho ¢innosti. Stavebni odpad (stavebni sut’,
zemina, zivicny podklad bez ptimési dehtu...) je mozno ulozit na skladku odpadu do 20 km.
Nebezpecny odpad (zivicny odpad a izolace s pifimési dehtu, ...) je mozno ulozit na skladku
nebezpeéného odpadu do 50 km. Doptedu neni zndmo, zda byly pii stavbé pliivodniho mostu
pouzity asfalty a izolace s pfimési dehtu. Likvidace odpadu bude v rezii zhotovitele.

V ptipadé vybouraného materidlu se jednd o stavebni odpad, kde je povinnost piedani do
vlastnictvi opravnéné osobé podle § 12 odst. 3 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o dopadech, ve znéni
pozd. ptedpisi (dale jen ,,zakon o odpadech®). Kazdy je povinen zjistit, zda osoba, kterd predava
do vlastnictvi odpady, zda je jejich ptevzeti podle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech opravnéna.
V piipadé, Ze se tato osoba opravnéni neprokaze, nesmi ji byt odpad predan.

Bouraci prace souvisi s odstranénim stavajictho mostniho svrS8ku. Pfed samotnou
demolici je nutno zajistit veskeré pfipravné prace. Vybourany material bude ihned zhotovitelem
odvezen na skladku, projektant nepiedpoklada vyuziti meziskladek.

Na stavbé nebudou pouzity stavebni materialy z recyklace odpadii.

Bilance odpadii:

ZATRIDEN{ ZPUSOB KATAST | pARCELNI
ODPADU BILANCE | NAKLADANI %12“1511\\1/111 CisLo DRUH OCHRANY
170101 | Beton 8t skladka 1238 vodni plocha
1703 02 | Asfaltové smési | 10t skladka 1182 ostatni plocha
f’:lieslll;,rendigem 0l pod 1183 ostatni plocha
[<B]
170504 | Zemina a kameni | 30t skladka é
neuvedené pod =
¢islem 17 05 03 =
17 06 04 | Izolacni materialy 1t skladka
neuvedené pod ¢isly
1706 01a17 06 03
17 0405 | Zelezo a ocel 1t skladka
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13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

Celkove¢ lze hodnotit stavbu po dokonceni jako pozitivni, vlivy vznikajici pii vystavbe je
tteba eliminovat dodrzovanim vsech ptredpisii a norem tak, aby stavbou nebyly naruSeny pftilehlé
pozemky, zelent a komunikace byla vzdy ocisténa.

13.1.Ochrana krajiny a prirody

Pfi provadéni stavby dojde k mirnému zhorSeni zivotniho prostiedi zejména hlukem a
prachem. Je tfeba dbat na to, aby nedoslo k dalsimu zhorSeni zivotniho prostiedi napt. unikem,
ropnych produktl. Pfi realizaci je nutné, aby dodavatel vyuzival veSkeré zafizeni jen pro ty
ucely, pro které jsou navrzena. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat vSechny
bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi a respektovat zejména zakon ¢. 258/2000 Sb. v platném
znéni o ochranéd vefejného zdravi. Provoz na PK se po udrzbé nezméni. Udrzba mostu nebude
mit vliv na krajinu a ptirodu. Stavajici vzrostlad zelen nebude kacena, ale po dobu stavby bude
ochranéna dle CSN 83 9061.

13.2. Ochrana proti hluku

Pti udrzbé mostu dojde ke kratkodobému zvySeni hladiny hluku v denni dobu. Prace v
noc¢nich hodinach se nepredpokladaji. Stavebni prace budou provadény v dob¢ od 6.00 do 22.00
hodin. Béhem realizace stavebnich praci je tfeba dodrzovat vSechny platné bezpecnostni
predpisy (vyhlaska 601/2006 Sb.) a podminky uvedené ve stavebnim povoleni a v zdvazném
posudku hygienika. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat piedev§im stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost neptekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni. Dodrzovano bude ustanoveni §12 odst. 6 naf. NV ¢. 272/2011 Sh. o
ochrang zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v platném znéni.

Po dokonceni stavby bude hladina hluku z dopravy nejhtie na stejné Grovni jako pied
udrzbou. Da se o¢ekavat naopak mirné sniZeni hladiny hluku vlivem zlepSeni povrchu vozovky v
délce mostu.

13.3. Ochrana proti emisim z dopravy

Dodavatel je povinen zabezpeCit provoz dopravnich prostfedklt produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozZstvi zdkonu ¢. 56/2001 Sbh. v platném znéni O
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Vozidla vyjizdgjici ze staveniSt€¢ musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo ke
zne€iStovani vefejné silnicni sité. Pfipadné znecistovani musi byt pravidelné odstrafiovano.

Provoz na PK se po tdrzbé nezméni. Udrzba mostu nebude mit vliv na emise z dopravy.

13.4. Ochrana proti znecisténi povrchovych i podzemnich vod

Po dobu stavby je nutno pii provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi povrchové a podzemni vody.
Jedna se zejména o vhodny zplsob odvadéni deStovych vod z provoznich, vyrobnich a
skladovacich ploch stavenisté. Na stavbé budou k dispozici pfiméfené protihavarijni prostiedky
pro likvidaci pfipadné ropné havérie.

Po dobu sanace mostu j tfeba zajistit zachycovani tryskaného materidlu a abraziva pied
jejich padem na pozemky pod mostem.
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Stavajici svedeni povrchovych a podzemnich vod se neméni.

13.5. Nakladani s odpady

Pti provozu stavby bude vznikat tento odpadni material:

Uvedené druhy odpadii zatazené podle vyhlasky MZP v platném znéni, kterou se stanovi

Katalog odpadd...... , které mohou vznikat na komunikacich a ptilehlych plochach.

Katalogové ¢islo | Nazev druhu odpadu Kategorie Pputisob nakladani
200201 Biologicky rozlozitelny odpad — trava @ Dpravnéna firma
200303 Uli¢ni smetky @ Dpravnéna firma
20 03 06 Odpad z cisténi kanalizace @ Dpravnéna firma

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VL ASTNOSTI

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita

Statickym vypoctem jsou ovéfeny prifezy mostni konstrukce, uZivani mostu nebude mit
za nasledek

a) ziiceni mostu nebo jeji ¢asti,
b) neptipustné pretvoreni

C) poskozeni jinych ¢asti mostu nebo vybaveni v disledku pietvofeni nosné konstrukce

14.2. Pozarni bezpecénost

Obsah a rozsah pozarn¢ bezpecnostniho feSeni vychazi ze zakona ¢. 133/1985 Sb. ve
znéni pozd¢jsich predpist a vyhlasky ¢. 246/2001 Sh. a pozadavku zvlastnich piedpisi a
normativnich pozadavkda.

Z hlediska pozarni bezpe¢nosti jsou posuzované stavebni objekty bez pozarniho rizika.
Navrzené objekty budou spliiovat nasledujici poZzadavky:

— Projekt vychazi z pozadavkih CSN 730802 — Pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni
objekty.

— Konstrukce vozovek a Sitkové uspofadani komunikaci (min. Siftka mezi obrubami =
3,00 m) jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Z hlediska pozéarni
bezpecnosti jsou tak posuzované stavebni objekty bez poZarniho rizika.

— Druh stavby a pouzité stavebni konstrukce vylucuji, aby stavba podlehla pozaru.

— Stavba neni vyznamnou zasahovou cestou ani pfijezdovou komunikaci umozujici pohyb
hasi¢ské a zachranaiské techniky a také cestou evakuacni.

— V pfipad¢ dokonceni stavby bude prijezd hasi¢ské a zachranaiské techniky plné
umoznén.

14.3. Ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi

Ze stavby se nepiedpoklada uvolinovani emisi nebezpecnych zafeni a nepredpokladaji se
neptiznivé Ucinky elektromagnetického zareni.
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14.4. Ochrana proti hluku

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni stdvajici hlu¢nosti. Nejsou navrzena zadna opatieni
snizujici zatizeni okoli hlukem. Mé&ieni pied a po realizaci stavby nebude provedeno.

14.5. Bezpeénost pii uzivani

Zvyseni bezpecnosti provozu na mosté osazenim zadrzného systému S pozadujici urovni
zadrzeni.

14.6. Uspora energie a ochrana tepla

Nevyznamny vliv, pfi udrzbé mostu vyuzit moznosti isporné technologie pfi vystavbé a
udrzbé.

15. DALSIi POZADAVKY

15.1. Uzitné vlastnosti stavby

Jedna se zejména o zakony a vyhlasky 501/2006 Sb. Obecné pozadavky na umisténi
stavby stanovi, Zakon 22/1997 Sb. Obecné technické pozadavky na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakond, Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, Vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

15.2. Zabezpeceni pristupu a podminek pro uzivani stavby - verejné
pristupnych komunikaci a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Navrh mostni konstrukce vychazi z umisténi v intravilanu, kde sice byva pozadovano
provedeni chodniku, ale mistni komunikace je zklidnénd, s malym provozem a nyni bez
chodniki. Proto nebude proveden chodnik ani na mosté. Mostni konstrukce je navrzena pro
silni¢ni provoz a pési provoz. Vozovka na mosté je navrzen v souladu s vyhlaskou pro uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vyskoveé se komunikace na mosté plynule
napoji na komunikaci v predmosti.

15.3. Ochrana stavby pred skodlivymi tc¢inky vnéjSiho prostredi

Mostni konstrukce se nachazi v blizkosti vodniho toku, je zde nebezpeci omezeni
provozu pii povodnich a poté naslednd opatfeni. Vliv poddolovéani se u této stavby vyskytuje.
Pisobeni agresivnich podzemnich vod neuvazujeme, neptedpokladdme agresivni pisobeni vody
vuci betonu. Proti povétrnostnim vlivim uvazujeme odolnost betonu, jehoz provedeni bude v
souladu s pozadavky TKP a TP. Mostni konstrukce neni v blizkosti zdroje bludnych proudd.
Proto nebude opatfena ochranou proti bludnym proudim. Korozivni prizkum nebyl Vv ramci

piipravy stavby provadén a neni nutné jej provadét ani béhem realizace.

Brno, duben 2016 Vypracoval : Ing. Tomas Knobloch
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