
6xA4

Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček
Sluneční 2402
Rožnov pod Radhoštěm
756 61
ČKAIT 1302000

201512

Obec Vigantice, Vigantice 203, Vigantice, 756 61,
Vigantice 781762

Formát
Měřítko

Zak. číslo
Stupeň
Datum

Číslo výkresu

Objekt:

Název výkresu:

Investor:
Název stavby:

Číslo paréProjektant:Zodpovědný projektant:

Místo stavby:

Vypracoval:

Katastr:

Technická zpráva 201512 - 1.01

02/2015

Vigantice 88, p.č. st. 129, Vigantice, 756 61,

VD

SO 01 - Základní a mateřská škola - tělocvična

Rekonstrukce havarijního stavu
tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice

SO 01.1 Architektonické a stavebně-technické řešení

 Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: Ing. Petr Vašíček. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen -
používán a ani žádným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

Stručný popis změnyZměna PodpisDatum

U vybraných výrobků je pro jasné a přesné vymezení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zák. č. 137/2006 sb.). Při realizaci lze použít i jiného výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu
výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se mj. rozumí pevnostní charakteristiky, fyzikálně technické vlastnosti, parametry spotřeby a výkonu, rozměry, hmotnosti, hlukové parametry, materiálové provedení, design/estetické a kvalitativní
vlastnosti, provozní vlastnosti, životnost, způsob ovládání, vazby na ostatní profese apod. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu. 

Ing.Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček



Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice 

Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 

 

 Název 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Strana 

1 z 16 

Arch. č. 

201512 - 1.01 

 

OBSAH:   

 

1. ÚČEL OBJEKTU................................................................................................................ 2 

1.1. IDENTIFIKACE OBJEKTU ................................................................................................... 2 

2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ .................................................. 3 

3. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 

PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ .............................................................. 3 

3.1. KAPACITY ....................................................................................................................... 3 
3.2. OSLUNĚNÍ, OSVĚTLENÍ .................................................................................................... 3 

4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE 

VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST ................................. 4 

4.1. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE .............................................................................................. 4 
4.2. SVISLÉ KONSTRUKCE ....................................................................................................... 4 

4.2.1. Dřevěný obklad hrací plochy ................................................................................. 4 
4.2.2. Dřevěný obklad balkonu ........................................................................................ 5 

4.3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE ............................................................................................. 5 
4.3.1. Kazetový strop tělocvičny ...................................................................................... 5 

4.4. POVRCHOVÉ ÚPRAVY ...................................................................................................... 8 

4.5. BOURACÍ PRÁCE .............................................................................................................. 8 
4.6. INŽENÝRSKÉ STAVBY .................................................................................................... 11 

4.7. PROVOZNÍ OPATŘENÍ, ÚDRŽBA, POUČENÍ ....................................................................... 11 
4.8. OSTATNÍ ........................................................................................................................ 11 

5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 

VÝPLNÍ OTVORŮ ........................................................................................................................ 11 

6. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO-

GEOLOGICKÉHO POSUDKU A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ..................... 12 

7. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH 

NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ ............................................................................................................ 12 

7.1. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ........................................................................... 12 

7.1.1. Emise do ovzduší .................................................................................................. 12 
7.1.2. Emise hluku a vibrací .......................................................................................... 12 
7.1.3. Emise záření ......................................................................................................... 12 

7.2. KATEGORIZACE ODPADŮ ............................................................................................... 13 

7.2.1. Odpady vzniklé v průběhu výstavby a jejich likvidace ........................................ 13 

8. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ....................................................................................................... 14 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ .... 14 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU, ZDROJE 

INFORMACÍ .................................................................................................................................. 14 

 



Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice 

Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 

 

 Název 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Strana 

2 z 16 

Arch. č. 

201512 - 1.01 

1. Účel objektu 

1.1. Identifikace objektu 

 

Název stavby:   Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ 

Vigantice 
Místo stavby:  Vigantice 88, Vigantice, 756 61 

Katastrální území:  Vigantice, 781 762 

Okres:    Vsetín 

Číslo parcely:   st. 129 

Čísla sousedních parcel: 309/9, 309/19, 309/18,309/48 

Investor:   Obec Vigantice 

     Vigantice 203 

 Vigantice, 756 61 

Stupeň dokumentace:  Projekt pro výběr dodavatele 

Datum zpracování:  02/2015 

 

Objekt stávající Základní školy se nachází v zastavěné části obce Vigantice. Způsob 

využití objektu je v katastru nemovitostí veden jako objekt občanské vybavenosti. 

Pozemek se nachází v zastavěné části obce Vigantice. Způsob využití pozemku je 

v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. 

Pozemek je ve vlastnictví investora. Pozemek je bez vzrostlé zeleně. 

Sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny.  

Ve stávající budově objektu byla provedena prohlídka konstrukcí se zaměřením 

stávajícího stavu. V rámci provádění stavby budou provedeny dílčí průzkumy stavebních 

konstrukcí pro ověření správnosti navrhovaného řešení a kontroly neobnažených 

konstrukcí. Objekt je napojen na přípojky vody, kanalizace, elektřiny, telefonu.  

Pozemek pod objektem je ve vlastnictví investora. 

 
NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ÚČELU, ZVÝŠENÍ KAPACITY ANI ZMĚNĚ TVARU NEBO 

ZVÝŠENÍ OBJEKTU! REKONSTRUKCE JE V SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ !!! 

 

 Zásadními pracemi v rámci řešení havarijního stavu povrchů v tělocvičně je zhotovení 

nového podhledu vč. osvětlení a obklady stěn a balkonu. 

 

 Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních 

postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou 

životnosti. Modernizace byla navržena tak, aby všechny konstrukce měly přibližně stejnou 

životnost. Nedojde tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již 

omezenou životností, jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní 

kompromisní technická řešení. 
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 Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace 

technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení, toto však musí být odsouhlaseno s investorem a projektantem. 

2. Urbanistické a architektonické řešení 
Rekonstrukce je řešena uvnitř budovy – tělocvična Základní a Mateřské školy ve 

Viganticích.  

Stávající dřevěné podhledy jsou v havarijním stavu, jsou poškozeny nosné části častým 

zatečením vody ze střechy. Novým řešením dojde ke zkvalitnění akustických a světelných 

parametrů. Využitím LED světel dojde také ke snížení energetických nároků – elektřiny na 

osvětlení. 

Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, 

budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy. 

 

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, 
zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

3.1. Kapacity 

Stavebními úpravami nedojde ke změnám kapacit stávajícího objektu. 

 

3.2. Oslunění, osvětlení 

V objektu je zajištěno oslunění a výměna vzduchu přes okna v obvodových stěnách. 

Byl proveden kontrolní výpočet denního osvětlení – viz příloha 1 -  Technické zprávy  

V tělocvičně bude provedena nová elektroinstalace vč. umístění nových LED svítidel. 

Výpočet umělého osvětlení – viz příloha 2 – Technické zprávy 

 

Nově navržená svítidla pro tělocvičnu: 

12 ks – Průmyslové LED svítidlo – 84 W, (8834 lm) – 36 LED (60 10k1 840) 

4 ks – Průmyslové LED svítidlo – 111 W, (11371 lm) – 48 LED (60 13k0 840) 

 

Svítidla budou osazena na 45 stupňů s nasvětlením hrací plochy. Svítidla budou chráněna 

mříží, která se nebude dotýkat ani nebude součástí světla. (ochrana proti nárazu míče). 

  

Nově navržená svítidla pro balkon: 

 

3 ks – Přisazené LED svítidlo 600x600 s barevným podáním 4000-5000 °K 
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4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho 
zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovaná 
životnost 

 

Předmětem projektové dokumentace je řešení havarijního stavu dřevěného podhledu 

tělocvičny a řešení nevyhovujícího stavu dřevěného obložení stěn u hrací plochy tělocvičny. 

Součástí bude i nově navržené osvětlení hrací plochy. 

 V květnu 2013 byl vypracovaná statický posudek stávajícího stavu konstrukce – viz 

přiložený dokument.  

 Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních 

postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou 

životnosti. Modernizace byla navržena tak, aby všechny konstrukce měly přibližně stejnou 

životnost. Nedojde tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již 

omezenou životností, jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní 

kompromisní technická řešení. 

 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace 

technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení, toto však musí být odsouhlaseno s investorem a projektantem. 

 

4.1. Základové konstrukce 

Základové konstrukce nebudou upravovány ani obnažovány – bez zásahu  

 

4.2. Svislé konstrukce 

Bude proveden nový dřevěný obklad hrací plochy. 

 

4.2.1. Dřevěný obklad hrací plochy 

Po provedení demontáže stávajícího obkladu bude proveden nový obklad z desek překližky 

na dřevěný rošt.  

Na stěny bude proveden rošt z dřevěných latí 50/25. Latě vysoké cca 1900 mm budou 

bezbarvě impregnovány vč. řezaných ploch. Tento rošt bude proveden po cca 600 mm, tak, aby 

vždy spoj desek vycházel doprostřed latě. V místě nik pro radiátory budou latě o 120 mm kratší. 

Rošt bude kotven buď hmoždinkami do stěn po 3 ks nebo do ocelové konstrukce, která bude tvořit 

nosnou část před radiátory. Případné nerovnosti zdiva a roštu musí být podloženy, aby při nárazu 

míče nedocházelo k postupnému uvolňování kotevních prvků.  

Obklad bude tvořen z desek překližky tl. 18 mm, jednostranné dýhované, ve formátech 

615/2400 mm. Desky budou kladeny horizontálně s 10 mm dilatační spárou. Výška obkladu bude 

ovlivněna výškou parapetu stávajících oken. Předpokládaná výška je 1900 mm. Parapety budou 

taktéž tvořeny jednostranně dýhovanou překližkou na dřevěné konstrukci z latí 50/25, kotvených 
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do stěn. Nad každým radiátorem bude proveden otvor a osazena hliníková mřížka 150/1000, barva 

elox bronz. 

Desky budou kotveny v liniích nerez vruty se zápustnou hlavou po cca 290 mm. 

V místě nik radiátorů bude deska u podlahy zkrácena na výšku o 100 mm z důvodů zajištění 

přívodu vzduchu k radiátorům. 

U vstupních dveří do školy je umístěn ovládací rozvaděč pro osvětlení. Zde budou zhotovena 

dvířka pro ochráněná ovládacích vypínačů. Dvířka budou zajištěna proti samovolnému otevření. 

Nároží – spoj dvou desek v nároží,(svislé rohy, spoj parapetu a svislého obkladu) bude 

provedeno pomocí masivní dubové nebo bukové lišty se zaoblenou hranou na poloměr R 15 mm.  

Ukončení obkladu v horní části – mimo parapety bude taktéž provedeno pomocí dřevěné 

masivní lišty se zaoblenou hranou. 

Lišty budou opatřeny bezbarvým lakovým nátěrem. 

 

4.2.2. Dřevěný obklad balkonu 

Po provedení demontáže stávajícího obkladu bude proveden nový obklad z desek překližky 

na dřevěný rošt.  

Na stěnu bude proveden rošt z dřevěných latí 50/25. Latě vysoké cca 1200 mm budou 

bezbarvě impregnovány vč. řezaných ploch. Tento rošt bude proveden po cca 600 mm, tak, aby 

vždy spoj desek vycházel doprostřed latě. Rošt bude kotven hmoždinkami do stěn po 3 ks. 

Případné nerovnosti zdiva a roštu musí být podloženy, aby při nárazu míče nedocházelo 

k postupnému uvolňování kotevních prvků.  

Obklad bude tvořen z desek překližky tl. 18 mm, jednostranné dýhované, ve formátech 

615/2400 mm. Desky budou kladeny horizontálně s 10 mm dilatační spárou. Výška obkladu je 

stanovena na celou výšku desek bez nutnosti řezání. Předpokládaná výška je 1260 mm. Parapet – 

horní široké ukončení zábradlí bude taktéž tvořeno jednostranně dýhovanou překližkou na dřevěné 

konstrukci z latí 50/25, kotvených do stěn nebo na montážní pěnu v závislosti na nerovnosti. 

Desky budou kotveny v liniích nerez vruty se zápustnou hlavou po cca 290 mm. 

Nároží – spoj dvou desek v nároží (spoj parapetu a svislého obkladu) bude provedeno 

pomocí masivní dubové nebo bukové lišty se zaoblenou hranou na poloměr R 15 mm.  

Ukončení obkladu ve spodní části bude taktéž provedeno pomocí dřevěné masivní lišty se 

zaoblenou hranou. 

Lišty budou opatřeny bezbarvým lakovým nátěrem. 

 

4.3. Vodorovné konstrukce 

Po provedení demontáže stávajícího podhledu a svítidel bude proveden nový kazetový strop. 

 

4.3.1. Kazetový strop tělocvičny 

Na očištěnou, případně nátěrem opatřenou nosnou konstrukci prostorového příhradového 

nosníku, na táhla průměru 22 mm budou umístěny atypické kotevní prvky – viz Z1 po 1500 mm 

v jednom směru a 1000 mm ve směru druhém. Přesné umístění viz výkres 1.10. Na tyto prvky 

bude pomocí šroubů M8 s maticemi a pérovými podložkami přišroubován  nosný UA profil po 

1000 mm. Tento profil musí být srovnán do roviny. 

Na takto připravený rošt bude kolmo montován pomocný CD profil po 250 mm pomocí 

rychlospojky UA/CD. 
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Na hotový rošt budou připevněny sádrokartonové akustické desky s technologií Activ Air 

pro odbourávání škodlivin z prostředí, zejména formaldehydů, tl. 12,5 mm formát 1200 x 2400 

mm, s hranou 4T na podélné i příčné hraně desky, pravidelné děrování ve čtvercovém obrazci vel. 

487 x 487 mezerou mezi obrazci 113 mm, čtvercové otvory velikosti 12 x 12 mm, podíl děrované 

plochy 16%, třída reakce na oheň A1-s1,d0,  deska bez povrchové úpravy na lícní straně, na 

rubové straně opatřena akustickým vlisem v černé barvě. 

Pro požadavek odolnosti proti nárazu ve třídě 1A budou montážní profily CD zhuštěny 

na rozteč 250 mm. 

 

4.3.1.1. Osvětlení 

V rámci opravy stropu tělocvičny bude provedeno i nové osvětlení. Toto bylo po konzultaci s 

odborníky z oblasti osvětlování je navrženo novými svítidly s led technologií. 

Parametry svítidel včetně rozmístění jsou uvedeny v přiloženém světelném výpočtu pro 

tělocvičnu. 

Svítidla budou umístěna na samostatný rám v horním rohu tělocvičny, ke stropu s náklonem 

45° směrem k podlaze. Výška svítidel je 6,8 m od podlahy. 

Svítidla budou opatřeny mříží proti úderu balonem při provozu tělocvičny. Mříže budou 

uchyceny na omítce mimo svítidlo, tak aby nebylo při náhodném úderu balonem vystaveno 

otřesům. 

V jedné řadě bude umístěno 8 ks svítidel s parametry uvedenými v přiloženém protokolu o 

výpočtu osvětlení. 

Pro tělocvičnu byly stanoveny  - průměrné osvětlení  Em=300 lx.  

Dle stávající ČSN EN 12464-1, což je norma „Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních 

prostorů – část 1 : Vnitřní pracovní prostory 

 

Pro galerku bude použito přisazené svítidlo s led technologií o rozměrech 6000x600 mm. 

LED MIX panel, čtverec A, modul 600, driver 2x700mA, 2700-6500K, tři kusy svítidel 

rovnoměrně rozmístěných nad galerkou. 

 

Ovládání osvětlení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče v tělocvičně.  

Ovládání svítidel na galerce bude provedeno vypínačem u vchodu na galerku. 

 

Trasy kabelů ke svítidlům budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5 mm2. 

Kabely budou uloženy v plastových kanálech 80x40, 40x20 a 20x12 uchycených na omítce. 

 
 

4.3.1.2. Akustika 

 

Byl proveden výpočet doby dozvuku v tělocvičně s referenčním materiálem. Vítěz 

výběrového řízení musí doložit výpočtově, že splnil podmínku doby dozvuku – optimální hodnota 

dozvuku je 0,6-1,2 s. 
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4.4. Povrchové úpravy 

 

 Desky a hoblované latě opatřeny bezbarvým lakovým pevnostním omyvatelným nátěrem na 

vodní bázi - zdravotně nezávadný 

Zámečnické prvky – žárově zinkováno nebo dle výpisu 

 

Po demontáži stropního podhledu bude provedena prohlídka stavu ocelové prostorové 

konstrukce nesoucí podhled a navrhnut případný postup ošetření stavu. 

 

4.5. Bourací práce 

 

Před zahájením bouracích prací bude provedeno zajištění dřevěné hrací 

plochy (koberce, plošné desky) proti poškození pádem nebo poškrábáním !!!!! 
 

- demontáž dřevěného podhledu včetně svítidel 

- demontáž dřevěného svislého obložení stěn a roštu u hrací plochy 

- demontáž dřevěného obložení balkonu vč. roštu 

- demontáž reprobeden – bez náhrady 

 

 

 Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná 

prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí.  

 Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se zpracovává 

technologický postup - plán. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci menšího rozsahu (drobné 

přízemní objekty apod.), postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným 

pracovníkem. Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným 

pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:  

 ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu 

nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, 

střežení, vyloučení provozu),  

 odpojení všech rozvodů a zařízení,  

 zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků 

konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením),  

 zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle 

technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).  

 Vybourávaný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah.  

 

 Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. 

 

 Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů. 

 

 Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, 

pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce. 

 

 Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 

samostatné pomocné konstrukce. 



Rekonstrukce havarijního stavu tělocvičny ZŠ a MŠ Vigantice 

Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 

 

 Název 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Strana 

9 z 16 

Arch. č. 

201512 - 1.01 

 

 Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 

 

 Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 

 

 Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze 

zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. 

 

 Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení 

pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, 

případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru 

odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti 

pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou 

stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.  

Je nutné dodržet tyto základní požadavky: 

1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět  

pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při 

bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního 

předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě 

provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a 

zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených 

sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a 

o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a 

vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v  průběhu 

prací  nedošlo   k nekontrolovanému   porušení    stability    stavby    nebo   její    části. O 

provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní 

objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem 

zajištěny. 

3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 

výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých 

dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými 

metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny 

pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor 

vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená 

stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, 

provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a 

nevykonává jinou činnost než dozor. 

4. Stálý dozor podle předchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na 

dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 

5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle  

bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického 

postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.  
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6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti  

vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané 

stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného 

zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 

1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, 

musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením 

provozu. 

8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací 

odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení 

technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u 

rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit,  

stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění 

bouracích prací. 

9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 

dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako 

dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací 

zabezpečit proti poškození. 

10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 

vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi,  

materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 

11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 

bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 

neprodlenému opuštění pracoviště.  Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby 

zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 

12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění  

sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě 

v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších  

stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván 

materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 

14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení 

podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 

konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného 

přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.  

16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, 

musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly 

pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu 

užívají. 

17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 

prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících 

konstrukcí a částí stavby. 
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18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací 

práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

 

Při realizaci stavebních prací bude dodržena vyhláška o Bezpečnosti práce č. 309/2006 a 

591/2006. 

 

4.6. Inženýrské stavby 

Stavební úpravy nevyžadují nové řešení dopravní situace. Stávající řešení bude zachováno 

včetně stávajících ploch pro odstavení osobních vozidel.  

Stavební úpravy nevyžadují nové napojení na vnější technickou infrastrukturu. Bude využito 

napojení na stávající přípojky inženýrských sítí. 

 

4.7. Provozní opatření, údržba, poučení 

Je nutné obnovovat nátěry a malby. Budou kontrolovány a udržovány případné tmelené spoje 

v periodách cca 3 roky.  

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla 

určena. 

Především nesmí dojít k svévolnému zásahu do dřevěného obložení nebo stropního 

podhledu, zámečnických prvků. V takovémto případě hrozí ztráta záruky, která je na provedené 

dílo poskytnuta dodavatelem. 

 

4.8. Ostatní 

Z důvodů možnosti minimálního poškození nebo zásahu do kazetového podhledu je 

navržena úprava ukotvení ochranné sítě balkonu 2.NP. Pod nově zbudovaným podhledem – cca 

100 mm a dle výšky stávající ochranné sítě bude přes přišroubované kotevní prvky natažen pomocí 

napínáku ocelové lanko průměru 6 mm v PVC pouzdře. K tomuto lanku bude upevněna ochranná 

síť. 

Nově montované zářivky budou chráněny ocelovou pozinkovou sítí 50/50, která bude chránit 

celé světlo včetně boků. Síť bude upevněna na ocelová L-úhelnících, které budou tvořit kostru. 

Velikost bude upřesněna na základě rozměrů svítidel. Ochrana bude montována na každé svítidlo 

jednotlivě. 

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 
výplní otvorů 

 

Jedná se o řešení havarijního stavu podhledu a obložení stěn uvnitř budovy – toto hodnocení 

není řešeno. 
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6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 
inženýrsko-geologického posudku a hydrogeologického 
průzkumu 

U základových konstrukcích nedojde ke změny na základové spáře, ani základová spára 

nebude obnažena – bez zásahu. 

 

7. Vliv stavby na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

Stavební práce práce na pozemku parc. č. st.129 nepředstavuje vzhledem k rozsahu a 

způsobu provedení prováděných prací významné riziko pro životní prostředí. Stavba bude 

prováděna v souladu s požadavky stávajících zákonů a nařízení. 

Rovněž způsob využití, ke kterému jsou zmíněné prostory určeny, nezvýší vzhledem k 

použití nových technologií, nových technologických zařízení a k sekundárním opatřením zátěž pro 

životní prostředí a bude splňovat veškeré legislativní požadavky na ochranu životního prostředí 

platné v České republice*.  

(*zákon č. 17/1992 Sb. – o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, z. č.114/ 1992Sb. 

– o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, z. č. 334/1992 Sb. – o ochraně 

zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, z.č. 100/2001Sb. – o posuzování vlivů 

na ŽP, z .č. 185/2001Sb.  – o  odpadech ve znění pozdějších předpisů,  z.č. 254/2001Sb. – vodní 

zákon,  z.č. 76/2002Sb.  – o  integrované prevenci,  z.č. 86/2002Sb.  – o  ochraně ovzduší  a 

navazujících vyhlášek a vládních  nařízení). 

 

7.1. Vliv stavby na životní prostředí 

7.1.1. Emise do ovzduší 

Do ovzduší nebudou během výstavby uvolňovány žádné odpadní plyny mimo běžných emisí 

výfukových plynů z používané techniky. Tyto emise nezvýší významně zátěž ovzduší v dané 

lokalitě. Emise prachových částic při bouracích pracích a při výstavbě budou v případě potřeby v 

nutném rozsahu řešeny skrápěním suchých povrchů a ložisek prachu vodou. 

7.1.2. Emise hluku a vibrací 

V průběhu výstavby bude emise hluku nárazová, zdrojem hluku bude provádění stavebních 

činností a provoz stavebních strojů. Tato hluková emise bude časově omezena na období výstavby 

resp. rekonstrukce objektu a emise hluku bude omezena na denní dobu.   

 Při demolici a výstavbě nebudou používány mechanické prostředky, které by mohly způsobit 

vznik vibrací, šířících se do okolí stavby. 

 

7.1.3. Emise záření 

 Při výstavbě nebudou používány žádné zdroje záření.  
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7.2. Kategorizace odpadů 

7.2.1. Odpady vzniklé v průběhu výstavby a jejich likvidace 

Při výstavbě budou především vznikat stavební a demoliční odpady, které jsou dle Vyhlášky 

MŽP č.381/2001Sb. zařazeny do skupiny 17 - Stavební a demoliční. Tyto odpady budou tříděny 

podle katalogových čísel na odpady:  viz. Tabulka č. 1 „Druhy a kategorie odpadů, které 

mohou vznikat v období realizace stavby“ 

V případě vzniku jiných druhů odpadů, bude s těmito odpady nakládáno ve smyslu zákona č. 

185/2001 Sb.. O vzniku a nakládání s odpady bude vedena evidence obsahující příslušné záznamy 

dle Vyhlášky MŽP č.383/2001Sb..   

Množství odpadu, které vznikne při výstavbě je obtížně kvantifikovatelné, proto 

neprovádíme jeho odhad. O likvidaci stavebního a demoličního odpadu budou předloženy smlouvy 

s oprávněnými firmami. Za likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě odpovídá investor stavby a 

provede jejich likvidaci. 

 

TAB.č 1 - Druhy a kategorie odpadů, které mohou vznikat v období realizace stavby 

    
kód  dle 

Vyhlášky MŽP 

č.381/2001Sb 

         název  
 

kategorie 

 

Způsob zneškodnění  

17 01 01 Beton O skládka 

17 01 02 Cihla O skládka 

17 02 01 Dřevo O skládka, recyklace 

17 02 02 Sklo O skládka, recyklace 

17 02 03 Plasty O skládka, recyklace 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 

nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

N skládka nebezp. odpadů 

17 04 07 Směsné kovy O skládka, recyklace 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami  N skládka nebezp. odpadů 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky 

N skládka nebezp. odpadů 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O skládka, recyklace 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 

N skládka nebezp. odpadů 

Převážně půjde o odpady kategorie O, tzn. odpady neobsahující nebezpečné látky. 

Nevylučuje se však možnost vzniku odpadů kategorie N, ale jejich množství bude minimální. 

V případě vzniku jiných druhů odpadů bude s těmito odpady nakládáno ve smyslu zákona č. 

185/2001 Sb., v platném znění.  

O vzniku a nakládání s odpady bude vedena evidence obsahující příslušné záznamy dle 

vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., v platném znění. 

Doklady o evidenci odpadů vzniklých při stavbě a jejich předání oprávněným osobám k 

odstranění budou předloženy při kolaudaci stavby orgánu státní správy. 

Množství odpadu, které vznikne při výstavbě, je obtížně kvantifikovatelné, proto není 

proveden ani jeho odhad.  

O zneškodňování stavebního a demoličního odpadu budou předloženy smlouvy s 

oprávněnými firmami. 
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Závěr : 

Za nakládání s odpady vzniklými v průběhu výstavby odpovídá v plném rozsahu realizátor 

stavby; realizátor stavby také zajistí odstranění všech vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. a návaznými vyhláškami v platném znění. 

8. Dopravní řešení 
Stavba je napojena na stávající zpevněné plochy, bez nároků na nové dopravní řešení. Pro 

parkování osobních aut slouží stávající parkovací plocha před budovou s dostatečnou kapacitou. 

Přípojky inženýrských sítí nebudou měněny. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Nebylo provedeno měření radonu z důvodů stávající stavby a jejím provozu. S ostatními 

negativními vlivy nebyl projektant v době vypracování dokumentace od objednatele seznámen – 

nepředpokládají se.  

Lokalita s nízkým výskytem seismicity – nevyskytuje se. 

 

10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu, zdroje 
informací 

Při realizaci stavebních prací bude dodržena vyhláška o Bezpečnosti práce č. 309/2006 a 

591/2006 ve znění platných předpisů. Budova splňuje požadavky na bezpečné užívání, při návrhu 

jsou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu. Budova je navržena s ohledem na užívání 

na vlastní nebezpečí. 

Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné především zde 

uvedené normy a normy zmiňované v textové části: 

ČSN 73 0202, ČSN 73 0203, ČSN 73 0204, ČSN 73 0210, ČSN 73 0212, ČSN 73 0225, 

ČSN 73 0250, ČSN 73 029 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 2602 Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií 

ČSN 73 8101 Lešení 

ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 73 8107 Trubková lešení 

ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

 

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 

 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167). 
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Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., č. 

275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 

168/1995 Sb. 

Sdělení MMR č. 54/2000 Sb., jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které 

jsou stavebními úřady ke dni 1.ledna 2000. 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v pozdějším znění 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon v pozdějším znění 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických zařízení 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 

Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto názvy pouze k upřesnění 

specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a 

technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. 

 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných 

výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních 

úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a 

projekčních pracích.  

 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická 

pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky 

musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 

popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené 

v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně 

větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry 

z vysychajících stavebních konstrukcí.  

 

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické 

stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. 

Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, 

hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 

 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu 

zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje 
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konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele 

objektu. 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm 6.2.2015 

 

Vypracoval: Ing. Petr Vašíček 
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