
Slepý rozpočet stavby Datum: 29.7.2015
 

Stavba : P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 01 Obecní úřad 0 0 0 0

VRN Vedlejší a ostatní náklady 0 0 0 0

Celkem za stavbu 0 0 0 0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 01 SO 01.1 Architektonické a stavebně-technické řešení 0 0 0 0

SO 01 SO 01.2 Hromosvod 0 0 0 0

VRN VRN  Vedlejší a ostatní náklady 0 0 0 0

Celkem za stavbu 0 0 0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 01.1 Architektonické a stavebně-technické řešeníJKSO 

Objekt SKP 

SO 01 Obecní úřad Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Petr Vašíček

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet : SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0

5 Komunikace 0 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 0 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 0 0 0 0 0

8 Trubní vedení 0 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 0 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 0 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 0 0 0 0

763 Dřevostavby 0 0 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 0 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 0 0 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0

769 Otvorové prvky z plastu 0 0 0 0 0

783 Nátěry 0 0 0 0 0

784 Malby 0 0 0 0 0

786 Čalounické úpravy 0 0 0 0 0

787 Zasklívání 0 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0

Oborová přirážka 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0

Zařízení staveniště 0 0

Provoz investora 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

0
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 22,00

22,00

2 113107211R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 22,00

22,00

3 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 4,50

4,50

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 9,82

5,50

4,32

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 2,40

2,40

6 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 2,40

7 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 2,40

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 2,40

9 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 5,69

5,50

0,19

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 8- 16 mm m3 1,92

1,92

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,40

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12 212312111R00 Lože trativodu z betonu prostého m3 0,48

0,48

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
13 314232561R0V Zdivo komín. těles z cihel váppísk. 29 cm na MC 10 

vč.spárování m3 4,30

4,30

14 316381115R00 Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm m2 2,40

2,40

15 342265112RT6 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 41,44

41,44

16 342265122RX1 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky 

protipožární tl. 15 mm, bez izolace m2 222,00

150,00

72,00

17 342265991R00 Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm m2 41,44

41,44

18 763182314V00 Ostění okno hloubky do 0,5m SDK kce m 74,70

45,50

4,50

24,70

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 5 Komunikace
19 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 22,00

20 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 22,00

22,00

Celkem za 5 Komunikace

kanalizace:0,6*0,9*8

1,92+0,48

D23:22*0,25

kanalizace:0,4*0,48

0,6*0,4*8

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

D23:22

D23:22

D22:4,5

D23:22*0,25

(2+1,25)*2*7

(1+1,25)*2*1

(0,55+11,8)*2*1

22

0,6*0,1*8

2,8*0,6*2,56

3*0,8

víkýře-boky:41,44

hlavní střecha:150

vikýře-střecha:72

víkýře-boky:41,44
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
21 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 163,68

12,00

10,50

3,20

8,00

8,20

52,80

57,60

6,48

4,90

22 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 42,83

3,60

3,48

0,80

2,50

2,58

9,00

16,32

2,59

1,96

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
23 319201319R0V Vyrovnání zdiva cementová malta m2 45,68

45,68

24 602015131RTV Omítka jednovrstvá štuková vnitřní-věž m2 36,79

37,84

-0,69

-0,36

25 602015193R00 Penetrace m2 1 103,67

1 103,67

26 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 83,52

1,80

2,07

0,48

3,94

4,11

21,60

5,00

12,50

25,20

1,25

3,80

1,77

27 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 556,54

28 622300153R00 Montáž okapního soklového profilu m 49,30

44,63

4,67

29 622315522RVV Zateplovací systém ETICS, XPS tl. 100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 5,36

(0,88+2,01*2)*1

0,6*3*5*0,4

(0,6+1,15*2)*3*0,4

(1,2+0,4*2)*1*0,4

(1,75+2,25*2)*1*0,4

(1,75+2,35*2)*1*0,4

0,6*4*5

(0,6+1,15)*2*3

(1,2+0,4)*2*1

(1,75+2,25)*2*1

(1,75+2,35)*2*1

(1,8+1,5)*2*8

(2,1+1,5)*2*8

(1,54+2,47*2)*1

551,8335*2

0,6*0,6*5

0,6*1,15*3

1,2*0,4*1

1,75*2,25*1

1,75*2,35*1

(2+1,25*2)*5*0,4

(2,1+1,5*2)*8*0,4

(1,54+2,47*2)*1*0,4

(0,88+2,01*2)*1*0,4

sokl-vyrovnání:4,7005+40,978

ve věži:11*(1,75+1,69)

-0,6*1,15

-0,6*0,6

0,88*2,01*1

tl.140 mm:(0,05+3,05+14,55-0,66-2,55+16,67+12,42+10,84+0,05-

3,62*2-2,55)

tl.50 mm:(2,16+0,69+2,7-0,88)

včetně pojistné folie

1,8*1,5*8

2*1,25*2

2*1,25*5

2,1*1,5*8

1*1,25*1

1,54*2,47*1
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

3,76

1,60

30 622315523RV1 Zateplovací systém ETICS, XPS tl. 120 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 1,20

1,20

31 622315560R0V Zateplovací systém ETICS ,ostění, XPS tl. 30 mm bez PÚ vč. 

lišt m2 0,88

0,40

0,48

32 622319031R00 Těsnicí páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou m 49,30

44,63

4,67

33 622323120RV0 Zateplovací systém ETICS, sokl, EPS P tl. 50 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 4,70

1,67

1,67

3,61

-0,57

3,04

34 622323124RV1 Zateplovací systém ETICS, sokl, EPS P tl. 140 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 40,98

16,33

16,33

35,37

-4,36

-6,36

24,65

35 622323330RT3 Zateplovací syst.ETICS, EPS šedý,tl. 50 mm s omítkou 

silikonovou vč.zátek a lišt m2 66,12

61,38

-1,08

-1,20

7,02

36 622323330RVv Zateplovací syst.ETICS,fasáda, EPS šedý,tl. 50 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 5,40

5,40

37 622323332RV1 Zateplovací syst.ETICS,vež, EPS šedý,tl.100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 39,65

40,70

-0,69

-0,36

38 622323335RT3 Zateplovací syst.ETICS,fasáda, EPS šedý,tl.160 mm s 

omítkou silikonovou vč. zátek a lišt m2 270,75

354,08

-0,33

-25,20

-21,60

-1,38

-7,88

-19,19

-4,11

přístřešky D07:9,4*0,4

4*0,4

Mezisoučet

věž-sokl nad terénem:(2,16+0,69+2,7)*0,65

-0,88*0,65

Mezisoučet

pod terénem:0,3*(0,05+3,05+14,55-0,66-

2,55+16,67+12,42+10,84+0,05)

Mezisoučet

D12:4*0,3

ostění okno:(1,2+0,4*2)*0,2

1,2*0,4

tl.140 mm:(0,05+3,05+14,55-0,66-2,55+16,67+12,42+10,84+0,05-

3,62*2-2,55)

tl.50 mm:(2,16+0,69+2,7-0,88)

věž-sokl pod terénem:(2,16+0,69+2,7)*0,3

-0,88*(2,01-0,65)

stěna vstupu:(1+0,3)*2*2,7

stěna vstupu:1*2*2,7

ve věži:11*(1,85+0,16+1,69)

-0,6*1,15

-0,6*0,6

nad terénem:0,65*(0,05+3,05+14,55-0,66-

2,55+16,67+12,42+10,84+0,05)

-12,45*0,35

-(3,62*2+2,55)*0,65

Mezisoučet

věž:11*(0,69+2,7+2,19)

-0,6*0,6*3

-3,62*(3,3-0,65)*2

-1,75*2,35*1

fasáda:(16,77+12,52+10,86+0,05+0,05+3,21+14,02)*6,16

otvory:-0,6*0,55*1

-2,1*1,5*8

-1,8*1,5*8

-0,6*1,15*2

-1,75*2,25*2
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

-3,31

-0,33

39 622323353RT3 Zatepl.systém ETICS, ostění, EPS šedý tl. 30 mm s omítkou 

silikonovou vč. lišt m2 31,24

1,80

1,74

1,25

1,29

4,50

8,16

1,30

0,98

10,22

40 622323363R00 Zatepl.systém ETICS, parapet, EPS šedý tl. 30 mm vč. lišt

m2 22,38

2,32

20,06

41 622323831RT1 Zatepl.syst. ETICS,podhled, miner.desky MW 50 mm s 

omítkou silikonovou vč.zátek a lišt m2 67,85

9,40

2,85

3,36

1,30

6,40

29,69

14,85

42 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché 

maltové směsi m2 42,48

42,48

43 622422111R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % m2 538,55

44 622432112R00 Omítka stěn dekorativní mozaiková m2 33,49

33,49

45 622481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 0,88

0,40

0,48

46 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 17,40

9,40

4,00

4,00

47 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 556,54

556,54

48 D09,D10 Příplatek za detail D09, D10 kus 1,00

49 pc01 Příplatek za barevné řešení m2 538,55

538,55

50 pc02 Příplatek za tkanina výztužná pancéřová m2 45,68

45,68

51 pc03 Obalení pozednice EPS 70F šedý tl.140 mm vč.výztužné 

vrstvy a penetrace m2 12,20

-1,54*2,15*1

-0,6*0,55*1

0,6*3*5*0,2

(0,6+1,15*2)*3*0,2

(3,62+3,3*2)*0,5*2

11,6*0,2

50,15*0,4

přístřešky:9,4*1

(9,4+1*2)*0,25

1,2*2,8

(1,75+2,25*2)*1*0,2

(1,75+2,35*2)*1*0,2

(2+1,25*2)*5*0,2

(2,1+1,5*2)*8*0,2

(1,54+2,47*2)*1*0,2

(0,88+2,01*2)*1*0,2

ostění:(1,2+0,4*2)*0,2

parapet:1,2*0,4

přístřešky D07:9,4

4

D12:4

5,36+1,2+0,88+4,705+40,978+66,1232+5,4+39,65+270,7523+31,236

+22,38+67,875

(1,2*2+2,8)*0,25

věž:(2,7+3,7)*2*0,5

podhled-

střecha:(16,77+0,5+7,41+2,1+4,51+0,5+3,21+10,86+0,5+12,52+0,5)*

0,5

čela-

střecha:(16,77+0,5+7,41+2,1+4,51+0,5+3,21+10,86+0,5+12,52+0,5)*

0,25

vyrovnání pod vybouraný obklad:42,4755

3,0355+24,652+5,4+0,4

556,5395-17,9910

45,6785
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

9,40

2,80

52 283502056 Profil ukončovací m 19,14

19,14

53 283502181 Profil okapní soklový  se síťovinou 50 mm m 5,14

5,14

54 283502183 Profil okapní soklový  se síťovinou 140 mm m 49,09

49,09

55 283762401 Deska fas. EPS s grafitem  1000x500x20 mm m2 584,37

584,37

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
56 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 22,38

22,38

57 639561111R00 Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý m 11,16

11,16

58 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm m2 32,58

32,58

59 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 3,26

3,26

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 64 Výplně otvorů
60 648991113R00 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm m 61,75

4,80

1,20

1,75

4,00

16,80

21,60

5,30

6,30

61 60775550.A Krytka boční pro PVC parapety 450 mm oboustr. bílá kus 52,00

52,00

62 6077555V Krytka boční pro PVC parapety 250 mm oboustr.bílá kus 4,00

4,00

63 60780012 Parapet interiér plast bílý š. 250 mm s nosem m 11,60

5,30

6,30

64 60780016 Parapet interiér plast bílý  š. 450 mm s nosem m 50,15

4,80

1,20

1,75

4,00

16,80

21,60

Celkem za 64 Výplně otvorů

Díl: 8 Trubní vedení
65 871251111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm m 8,00

66 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 kus 5,00

67 892561111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou m 8,00

68 pc04 Napojení na stávající dešť. kanalizaci soubor 1,00

44,63*1,1

556,5395*1,05

parapety:22,38

10,86+0,3

10,86*03

10,86*0,3

přístřešky:9,4*1

D07:2,8*1

17,4*1,1

4,67*1,1

8*2+1*2+1*2+2*2+8*2+6*2

1*2+1*2

5,3*1

6,3*1

0,6*8

1,2*1

0,6*8

1,2*1

1,75*1

2*2

2,1*8

3,6*6

5,3*1

6,3*1

1,75*1

2*2

2,1*8

3,6*6
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

69 28611143.A Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x3000mm SN4 kus 3,00

70 28651654.A Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC kus 5,00

Celkem za 8 Trubní vedení

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
71 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 10,80

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
72 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 814,84

768,84

46,00

73 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 1 629,67

1 629,67

74 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 814,84

75 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 150,00

76 943943222R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m m3 32,53

32,53

77 943943291R00 Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 32,53

78 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 32,53

79 943943822R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m m3 32,53

80 943955022R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 20 m m2 8,87

8,87

81 943955141R00 Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. m2 8,87

82 943955822R00 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m m2 8,87

83 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 814,84

84 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 629,67

1 629,67

85 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 814,84

814,84

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
86 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 200,00

87 D9 Demontáž, prodložení a montáž požárního hlásiče kus 1,00

88 Poznámka 6a D+M nápis Obecní úřad výška písma 400 mm kus 1,00

89 Poznámka 6b D+M nápis Vigantice výška písma 250 mm kus 1,00

90 Poznámka 6c D+M znak ČR výška 600  mm kus 1,00

91 Poznámka 6d D+M znak obce výška 600  mm kus 1,00

92 V1 D+Mplastová hranatá mřížka s protidešťovou žaluzií 300x300 

mm, barva bílá kus 4,00

93 V2 D+Mplastová kruhová mřížka s protidešťovou žaluzií průměr 

100 mm, barva bílá kus 1,00

94 V3 D+M plastová dvířka v plastovém rámečku 300x300 mm, 

barva bílá kus 1,00

95 V4 D+M plastová dvířka v plastovém rámečku 150x150 mm, 

barva bílá kus 1,00

(16,77+3+7,41+2,1+4,51+3+3,21+0,66+3+2,7+3+2,19+10,86+3+12,5

2+3)*9,5

(2,8+3+2,7+3)*4

814,8350*2

 

1,75*1,69*11

1,75*1,69*3

814,8350*2

814,8350

plastická písmena kotvena pomocí plastových trnů

do KZS, písmena odsazena od líce fasády

plastická písmena kotvena pomocí plastových trnů

do KZS, písmena odsazena od líce fasády

kotven pomocí plastových trnů

kotven pomocí plastových trnů
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

96 pc05 Montáž stvající plakety hasičů kus 1,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Díl: 96 Bourání konstrukcí
97 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 4,30

4,30

98 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 17,50

9,45

4,11

3,94

99 967031142R0V Přisekání rovných ostění, nadpraží a parapetů m2 59,32

3,60

3,15

0,96

2,40

2,46

15,84

17,28

1,94

1,47

10,22

100 968061112R0V Vyvěšení plast okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 33,00

7,00

25,00

1,00

101 968061126R0V Vyvěšení plast dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 1,00

1,00

102 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 1,00

1,00

103 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1,00

1,00

104 968072354R00 Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 1 m2 m2 0,72

0,72

105 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,77

1,77

106 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2 m2 3,45

1,35

1,74

0,36

107 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 37,35

6,30

9,45

21,60

108 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 3,31

3,31

109 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 38,85

1,20

14,00

23,65

110 D10 Demontáž označení znaku kus 2,00

111 pc06 Demontáž mřížky, prodloužení VZT kus 2,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí

B13:2,56*2,8*0,6

1.NP:2,1*1,5*3

1,75*2,35

2.NP:1,75*2,25

0,6*4*5*0,3

(0,6+1,15)*2*3*0,3

(1,2+0,4)*2*1*0,3

(1,75+2,25)*2*1*0,3

1.NP:2*2+1*3

2.NP:3*2+2*8+3*1

podkroví:1*1

B5:1

1.PP:1

B4:1

(1,75+2,35)*2*1*0,3

(1,8+1,5)*2*8*0,3

(2,1+1,5)*2*8*0,3

(1,54+2,47*2)*1*0,3

(0,88+2,01*2)*1*0,3

ostění vrata:(3,62+3,3*2)*0,5*2

2.NP:2,1*1,5*3

1,8*1,5*8

B5:1,54*2,15

1.PP:1,2

1.NP:2,1*5+0,6*2+1,75*1+0,55*1

2.NP:2,1*3+1,8*8+0,6*2+1,75*1

1.PP:1,2*0,6*1

B4:0,88*2,01

1.NP:0,6*1,15+0,55*0,55+0,6*0,6

2.NP:0,6*1,15*2+0,6*0,6*1

podkroví:0,6*0,6*1

1.NP:2,1*1,5*2
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

Díl: 97 Prorážení otvorů
112 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 2,00

2,00

113 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 538,55

114 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 42,48

40,24

1,56

-4,71

-1,20

-0,57

7,16

115 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 22,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
116 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 81,87

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě
117 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 17,99

1,67

16,33

118 28323134V Fólie nopová, nopy 5 mm m2 19,79

19,79

119 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m %

Celkem za 711 Izolace proti vodě

Díl: 713 Izolace tepelné
120 713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 84,76

72,00

72,00

9,40

3,36

12,76

121 713111130R00 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve m2 273,52

197,16

76,36

122 713111221RK2 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů včetně 

dodávky parotěsné fólie m2 263,44

150,00

72,00

41,44

123 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 82,88

82,88

124 713131131R0V Izolace tepel. šikmých stěn vložením do konstrukce m2 347,16

197,16

150,00

125 63152110V Izolační deska MW tl.100 mm lamda = 0,032 W/mK m2 133,17

77,89

42,27

13,02

126 63152111V Izolační deska MW tl.150 mm lamda = 0,032 W/mK m2 402,21

402,21

127 631521160V Izolační deska MW tl.40 mm lamda = 0,032 W/mK m2 226,44

věž-sokl pod terénem:(2,16+0,69+2,7)*0,3

pod terénem:0,3*(0,05+3,05+14,55-0,66-

2,55+16,67+12,42+10,84+0,05)

17,9910*1,1

D16:1*2

1.NP:(16,45+14,5)*2*0,65

1,2*0,65*2

-3,62*0,65*2

-1,85*0,65

-0,88*0,65

(0,89+0,58+0,7)*3,3

vikýře-střecha:72

víkýře-boky:41,44

vikýře-boky:41,44*2

hlavní střecha-do roštu:197,16

nad SDK kci:150

vikýře-střecha:76,36*1,02

vikýře-střecha:72

Mezisoučet

přístřešky:9,4*1

1,2*2,8

Mezisoučet

hlavní střecha:197,16

vikýře-střecha:76,36

hlavní střecha-na SDK kci:150

vikýře-boky:41,44*1,02

přístřešky:12,76*1,02

hlavní střecha:197,16*2*1,02
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

153,00

73,44

128 63152118V Izolační deska MW tl.140 mm lamda = 0,032 W/mK m2 42,27

42,27

129 63152120V Izolační deska MW tl.200 mm lamda = 0,032 W/mK m2 77,89

77,89

130 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m %

Celkem za 713 Izolace tepelné

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
131 721242111R00 Lapač střešních splavenin PP  DN 100 kus 4,00

132 721242803R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 4,00

133 pc07 Napojení lapače na dešťovou komunikaci kus 4,00

134 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m %

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace

Díl: 762 Konstrukce tesařské
135 762331932R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m m 120,00

120,00

136 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 178,00

92,40

10,80

32,55

7,20

14,40

7,05

6,05

5,50

2,05

137 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 102,55

21,40

14,40

11,55

9,45

6,65

4,20

2,10

4,00

6,40

6,05

6,40

5,65

4,30

138 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 278,92

278,92

139 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 543,34

394,32

31,22

76,36

41,44

140 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 294,53

278,92

15,61

vikýře-střecha:76,36*1,02

6*20

A1:24*3,85

A2:3*3,6

A3:7*4,65

C1:4*1,8

hlavní střecha-nad SDK kci:150*1,02

vikýře-střecha:72*1,02

vikýře-boky:41,44*1,02

C2:8*1,8

E1:7*1,65

E2:7*1,35

E3:7*0,95

E4:7*0,6

E5:7*0,3

C3:8*1,8

D1:1*7,05

D2:1*6,05

D3:2*2,75

D4:1*2,05

B1:4*5,35

B10:278,92

hlavní střecha:197,16*2

přístřešky:15,61*2

vikýře-střecha:76,36

vikýře-boky:41,44

B10:278,92

F1:2*2

F2:1*6,4

F3:1*6,05

G1:1*6,4

G2:1*5,65

G3:2*2,15

B8,B9:15,61

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 12



P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

141 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 8,92

4,94

3,98

142 762911121R00 Impregnace stávajícího a nové části krovu m3 19,56

4,94

10,64

3,98

143 953981304R0V Chemické kotvy, M14 kus 16,00

144 pc08 Očištění stávajícího  krovu m3 14,62

10,64

3,98

145 60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 5,43

5,43

146 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 6,25

Celkem za 762 Konstrukce tesařské

Díl: 763 Dřevostavby
147 763611132R00 Bednění střech z desek do tl.18 mm, P+D,šroubo. m2 38,16

12,76

2,85

1,30

6,40

14,85

148 763611232R00 Bednění střech z desek nad tl.18 mm,na P+D,šroubo. m2 76,36

76,36

149 763612132R00 Obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo. m2 41,44

41,44

150 763612232R00 Obložení stěn z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo. m2 41,44

41,44

151 60725010 Deska dřevoštěpková OSB  tl. 12 mm m2 41,97

41,97

152 60725014 Deska dřevoštěpková OSB  tl. 18 mm m2 45,58

45,58

153 60725017V Deska dřevoštěpková OSB  tl. 24 mm m2 129,58

84,00

45,58

154 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m %

Celkem za 763 Dřevostavby

Díl: 764 Konstrukce klempířské
155 764331330R0V Lemování zdí, rš 330 mm ocelový poplastovaný plech s 

povrchovou úpravou m 17,40

17,40

156 764331830R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° m 7,50

7,50

157 764339240R0V Oplechování komínu, tl.0,6mm ocelový poplastovaný plech s 

povrchovou úpravou m2 2,75

2,75

158 764339821R00 Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45° m2 1,23

1,23

159 764351836R0V Demontáž háků, sklon do 30° pro zpětné použití kus 67,00

stávající:0,05*(197,16+15,61)

latě:543,34*0,00733

4,94*1,1

přístřešky:12,76

přístřešky-čela:(9,4+1*2)*0,25

(1,2*2+2,8)*0,25

věž:(2,7+3,7)*2*0,5

čela-

střecha:(16,77+0,5+7,41+2,1+4,51+0,5+3,21+10,86+0,5+12,52+0,5)*

0,25

KROV:4,94

latě:543,34*0,00733

nový krov:4,94

stávající:0,05*(197,16+15,61)

latě:543,34*0,00733

vikýře-boky:41,44*1,1

D07,12:17,4

D19:7,5

barva červená

K12:5,5*0,5

D18:4,1*0,3

vikýře-střecha:76,36

vikýře-boky:41,44

vikýře-boky:41,44

38,155*1,1

vikýře-boky:41,44*1,1

vikýře-střecha:76,36*1,1
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

160 764352292R00 Montáž háků  půlkruhových kus 64,00

161 764352391R00 Zpětná montáž žlabů podokapních půlkruhových m 63,70

162 764352810R0V Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° pro 

zpětné použití m 66,50

2,80

63,70

163 764361811R00 Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45° kus 8,00

8,00

164 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 38,85

14,00

24,25

0,60

165 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 24,00

24,00

166 764901206R0V Okapový plech m 66,50

167 764904203R0V Oplechování ukončení střechy ke zdi-tvrdá krytina ocelový 

poplastovaný plech s povrchovou úpravou m 19,00

19,00

168 764908101R00 Kotlík žlabový kónický ,vel.žlabu 125 mm ocelový 

poplastovaný plech s povrchovou úpravou kus 1,00

169 764908104R00 Žlab podokapní půlkruhový ,velikost 125 mm ocelový 

poplastovaný plech s povrchovou úpravou m 5,20

5,20

170 764908108R00 Odpadní trouby kruhové , DN 80 mm ocelový poplastovaný 

plech s povrchovou úpravou m 4,00

4,00

171 764908109R00 Odpadní trouby kruhové, D 100 mm ocelový poplastovaný 

plech s povrchovou úpravou m 24,00

24,00

172 764908302R00 Oplechování parapetů, rš 250 mm ocelový poplastovaný 

plech s povrchovou úpravou m 55,65

5,20

1,05

1,25

1,80

14,80

14,35

17,20

173 D8 Demontáž odkouření plyn. spotřebiče bez náhrady kus 2,00

174 K13 D+M stoupací plošina na skládanou krytinu-komplet mříž 

délky 400 mm soubor 7,00

175 K14 D+M stoupací plošina na skládanou krytinu-komplet mříž 

délky 800 mm soubor 4,00

D5-2.NP:2,8

střecha:(15,15+0,5+17,5+0,5)*2-3,6

K11:19

K10:1,2*2+2,8

RAL 7011

K9:4

RAL 7011

K8:24

D17:8

1.NP:2,1*5+0,6*2+0,55*1+1,75

2.NP:2,1*3+1,8*8+0,6*3+1,75*1

podkroví:0,6*1

D4:24

barva červená

K6:2,05*7

K7:2,15*8

Sada držáku a stoupací plošiny

Hák stoupací plošiny se zavěšuje na dodatečnou

lať, rub je opatřen gumou proti poškození tašky

kotveno pomocí šroubů

RAL 7011

K1:0,65*8

K2:1,05*1

K3:1,25*1

K4:1,8*1

K5:1,85*8

Sada držáku a stoupací plošiny

Hák stoupací plošiny se zavěšuje na dodatečnou
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

176 pc09 Demontáž oplechování střech a přístřešků m2 30,00

177 pc10 D+M Al střešní krytina-poplastovaný falcovaný plech tl.1mm-

kompletní provedení m2 117,80

76,36

41,44

178 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m %

Celkem za 764 Konstrukce klempířské

Díl: 765 Krytiny tvrdé
179 765315813R00 Demontáž krytiny keramické na sucho, pro použití m2 294,53

278,92

15,61

180 765319220R0V Montáž původní keramické krytiny na upravenou konstrukci 

krovu-komplet včetně všech doplňků m2 212,77

197,16

15,61

181 765901001R00 Montáž podstřešní fólie m2 448,37

197,16

152,72

82,88

15,61

182 010 D+M střešní výlez na střechu-otevíravé okno s klikou 

uprostřed, 550x1180 mm kus 1,00

183 Poznámka I. Nutné zajištění střechy soubor 1,00

184 pc11 Případná dodávka nových prvků střešní krytiny m2 21,38

21,38

185 pc12 Podkladní fóliový pás na bázi difůzní fólie m2 135,47

87,81

47,66

186 pc13 Pojistná difuzní fólie m2 380,16

226,73

87,81

47,66

17,95

187 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m %

Celkem za 765 Krytiny tvrdé

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

B10:278,92

B8,B9:15,61

hřebenáčů, ukončovacích tašek apod.

hlavní střecha:197,16

přístřešky:15,61

hlavní střecha:197,16

vikýře-střecha:76,36*2

vikýře-boky:41,44*2

lať, rub je opatřen gumou proti poškození tašky

kotveno pomocí šroubů

Střecha vikýřů:76,36

Boky vikýřů:41,44

Vnitřní barva bílá

Pozn. I - Části střešního pláště nad místností s technickým zázemí poskytovatele

kabelové televize MUSÍ být kvalitně zajištěna po dobu rekostrukce proti zatečení

Před zahájením bouracích prací bude zhotovena provizorní ochranná stěna z OSB

+ zajištěna fólií proti zatečení - v podkroví oddělující technické zázemí kabelovky

a stávajícího půdního prostoru

přístřešky:15,61

křídla, včetně lemování v lakovém hliníku v barvě krytiny

Izolační čiré dvojsklo,max. Ug=1,0

bezúdržbové provedení

střešního výlezu spolyuretanovou

povrchovou vrstvou a dřevěným jádrem

vikýře-střecha:76,36*1,15

vikýře-boky:41,44*1,15

přístřešky:15,61*1,15

Přesné řešení a postup musí být dohodnut a odsouhlašen provozovatelem

technického vybavení - 4M Rožnov !!!

10%:213,7700*0,1

vikýře-střecha:76,36*1,15

vikýře-boky:41,44*1,15

hlavní střecha:197,16*1,15
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

188 766421821R00 Demontáž obložení stropů palubkami m2 12,28

2,78

9,50

189 766421822R00 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 12,28

2,78

9,50

190 B14 Vybourání dřevěného obložení elektroinstalace kus 1,00

191 B8 Vybourání bočních čel přístřešku m 12,00

192 pc01 D+M rošt dřevěný 60/150 mm včetně impregnace m2 197,16

197,16

193 pc02 D+M rošt dřevěný 60/100 mm včetně impregnace m2 117,80

76,36

41,44

194 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m %

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
195 D1 D+M Vstupní hliníkové otevíravé,dvoukřídlé dveře s 2/3 sklem 

s bočním plným křídlem,U=max 1,2W/m2K 1540x2470mm

kus 1,00

196 D14 Demontáž držáku vlajky-bez náhrady kus 2,00

197 D15 Demontáž označení obecních vývěsek kus 2,00

198 Z1 D+M fasádní držák vlajek kus 2,00

199 Z2 D+M nerez madlo průměr 50 mm, délka 1000 mm kus 2,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
200 766601212R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT páska+ PP páska m 213,68

12,00

10,50

3,20

8,00

8,20

52,80

13,00

32,50

57,60

D6-1.NP:(1,2+0,5+2,15+0,5+1,2)*0,5

2.NP:9,5

D6-1.NP:(1,2+0,5+2,15+0,5+1,2)*0,5

2.NP:9,5

hlavní střecha:197,16

kotveno přes zateplovací systém

Rozměr prvku: základna 120x120

délka prvku 120 mm

vnitřní průměr 25 mm

Barva: Černý lak

Provedení: Kartáčovaný nerez ocelovaný profil

střecha vikýře:76,36

vikýře-boky:41,44

Křídlo prosklenné čirým

bezpečnostním izolačním sklem včetně nadsvětlíku

Kování - nerozová klika -klika,s vložkou na univerzální klíč

Hliníkový profil

Dveře opatřeny samozavíračem

Fasádní držák vlajky pro jednu žerď

madlo upevněno do zdiva na chem kotvy

Rozměry: průměr madla - 50 mm

délka - 1 000 mm

vzdálenost kraje madla od stěny 60 mm

Barva: kartáčovaná nerez - matná

0,6*4*5

(0,6+1,15)*2*3

(1,2+0,4)*2*1

(1,75+2,25)*2*1

(1,75+2,35)*2*1

(1,8+1,5)*2*8

(2+1,25)*2*2

(2+1,25)*2*5

(2,1+1,5)*2*8
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

4,50

6,48

4,90

201 D2 D+M Dveře otevíravé, plné,jednokřídlové dveře U=max 1,8 

W/m2K, 800x1970mm kus 1,00

202 O1 D+M okno plastové šedé,otevíravé, sklopné Uw=0,9 W/m2K-

platí pro celé okno 600x600 mm kus 5,00

203 O2 D+M okno plastové šedé,otevíravé, sklopné Uw=0,9 W/m2K-

platí pro celé okno 600x1150 mm kus 3,00

204 O3 D+M okno plastové šedé ,otevíravé, sklopné Uw= 0,9 W/m2K-

platí pro celé okno 1200x400 mm kus 1,00

205 O4 D+M okno plastové šedé,horní a spodní okno 

otevíravé,sklopné Uw= 0,9 W/m2K-platí pro celé okno 

1750x2250 mm kus 1,00

206 O5 D+M okno plastové šedé,spodní otevíravé, sklopné,ostatní fix 

Uw= 0,9 W/m2K-platí pro celé okno,1750x2350 mm

kus 1,00

(1+1,25)*2*1

(1,54+2,47*2)*1

(0,88+2,01*2)*1

Kování - nerozová klika - koule, s vložkou na

univerzální klíč

Bez zasklení

Barva venkovní šedá, vnitřní bílá.

Izolační čiré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%

Plastový min. 7-komorový profil s

celovou výztuhou, šířka profilu min. 70mm, tloušťka

profilu min. 3 mm

Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Rám venkovní šedý, vnitřní bílý.

Izolační ornamentální trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, 

Plastový min. 7-komorový profil s

celovou výztuhou, šířka profilu min. 70mm, tloušťka

profilu min. 3 mm

Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Rám venkovní šedý, vnitřní bílý.

Izolační čiré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%

Plastový min. 7-komorový profil s

celovou výztuhou, šířka profilu min. 70mm, tloušťka

profilu min. 3 mm

Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Rám venkovní šedý, vnitřní bílý.

Izolační ornamentální trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, 

Plastový min. 7-komorový profil s

celovou výztuhou, šířka profilu min. 70mm, tloušťka

profilu min. 3 mm

Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Rám venkovní šedý, vnitřní bílý.

Izolační čiré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%

Plastový min. 7-komorový profil s

celovou výztuhou, šířka profilu min. 70mm, tloušťka

profilu min. 3 mm

Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Rám venkovní šedý, vnitřní bílý.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 17



P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

207 O6 D+M okno plastové šedé,otevíravé,1 křídlo otevíravé,sklopné, 

Uw= 0,9 W/m2K-platí pro celé okno 1800x1500 mm

kus 8,00

208 O7 D+M okno plastové šedé,otevíravé, sklopné, Uw= 0,9 W/m2K-

platí pro celé okno 2000x1250 mm kus 2,00

209 O7 D+M okno plastové šedé,otevíravé, sklopné, Uw= 0,9 W/m2K-

platí pro celé okno 2000x1250 mm kus 5,00

210 O8 D+M okno plastové šedé,otevíravé, sklopné, Uw= 0,9 W/m2K-

platí pro celé okno 2100x1500 mm kus 8,00

211 O9 D+M okno plastové šedé,otevíravé, sklopné, Uw= 0,9 W/m2K-

platí pro celé okno 1000x1250 mm kus 1,00

212 998769202R00 Přesun hmot prvky s plastu %

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu

Díl: 783 Nátěry
213 Poznámka3 Očištění a nátěr konzoly kus 1,00

214 pc14 Očištění a nátěr konzoly na střeše kus 6,00

Celkem za 783 Nátěry

Díl: 784 Malby
215 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 415,57

415,57

216 784195112R00 Malba tekutá s malířských směsí, bílá, 2 x m2 415,57

Celkem za 784 Malby

Díl: 786 Čalounické úpravy

profilu min. 3 mm

Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Rám venkovní šedý, vnitřní bílý.

Izolační čiré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%

Plastový min. 7-komorový profil s

celovou výztuhou, šířka profilu min. 70mm, tloušťka

Izolační čiré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%

Plastový min. 7-komorový profil s

celovou výztuhou, šířka profilu min. 70mm, tloušťka

profilu min. 3 mm

Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Rám venkovní šedý, vnitřní bílý.

Izolační čiré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%

Plastový min. 7-komorový profil s

celovou výztuhou, šířka profilu min. 70mm, tloušťka

profilu min. 3 mm

Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Rám venkovní šedý, vnitřní bílý.

Izolační čiré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%

Plastový min. 7-komorový profil s

celovou výztuhou, šířka profilu min. 70mm, tloušťka

profilu min. 3 mm

Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Rám venkovní šedý, vnitřní bílý.

profilu min. 3 mm

Rámová okapnice s přerušeným tepelným mostem

Rám venkovní šedý, vnitřní bílý.

Izolační čiré trojsklo,max. Ug=0,7W/m2K, gmin=49%

Plastový min. 7-komorový profil s

celovou výztuhou, šířka profilu min. 70mm, tloušťka

42,8320+41,44+222+30+39,65*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 18



P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

217 786622121R0V D + M vnitřní žaluzie m2 75,67

2,07

3,94

4,11

21,60

5,00

12,50

25,20

1,25

218 998786202R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m %

Celkem za 786 Čalounické úpravy

Díl: 787 Zasklívání
219 787600801R00 Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 m2 4,17

1,35

1,74

0,36

0,72

220 787600802R00 Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 m2 37,35

6,30

9,45

21,60

Celkem za 787 Zasklívání

Díl: M21 Elektromontáže
221 D12 Demontáž sirény na střeše-bez náhrady kus 1,00

222 D13a Překotvení elektrokrabičky kus 1,00

223 D13b Demontáž elektrokrabičky kus 1,00

224 D2 Demontáž hromosvodu na fasádě  a na střeše soubor 1,00

225 D20 Demontáž venkovního svítidla kus 2,00

226 D21 Demontáž svítidla vč.konzoly pouličního osvětlení kus 2,00

227 D7 Demontáž komunikačního zařízení (SATELIT) případné 

přemístění, nutno konzultovat s vlasníkem kus 1,00

228 Poznámka 4 D+M nové lampy  pouličního osvětlení kus 3,00

229 Poznámka 5 Stávající EZS bude překotvena na nový líc fasády (vedení 

prodlouženo) kus 1,00

230 Poznámka III. Zajištění funkčnosti satelitního a komunikačního vedení(6 

parabol+2anténní stořáry) kus 8,00

231 Poznámka7 Úprava slaboproudého vedení kus 1,00

O7:2*1,25*5

O8:2,1*1,5*8

O9:1*1,25*1

1.NP:0,6*1,15+0,55*0,55+0,6*0,6

2.NP:0,6*1,15*2+0,6*0,6*1

podkroví:0,6*0,6*1

1.PP:0,72

1.NP:2,1*1,5*2

, 

O2:0,6*1,15*3

O4:1,75*2,25*1

O5:1,75*2,35*1

O6:1,8*1,5*8

O7:2*1,25*2

Pozn. III - Satelitní a komunikační zařízení umístěné na střešemusí být po celou dobu

rekonstrukce střechy funkční a nesmí dojít k poškození - postup prací bude

konzultován se zástupcem obce a provozovatel zařízení 4M Rožnov.

Pozn. 7 - Slaboproudé vedení bude provedeno nové do chráničky po fasádě objektu a dále pak ve výkopové

rýze. Postup výměny bude konzultován s majitel, správcem vedení

2.NP:2,1*1,5*3

1,8*1,5*8

Pozn. 4 - Na nové konzoly - výložníky - umístěny nové lampy pouličního osvětlení - s technologií LED - 3 ks,

Příkon 80-120 W, Počet LED 50-100 ks, světelný tok 10 000-12 000 Lm, doporučená výška 6-10 m, tělo svítidla

je vyrobeno z hliníkového odlitku, tvarové provedení svítidla má samočistící schopnost, difuzor je rovný z

tvrzeného skla, svítidlo je určeno k montáži na výložník nebo na sloup,dodatečné natočení svítidla o +- 15°

Lampy propojeny novým kabelem CYKY-J 3x1,5 s připojením na stávající přívod osvětlení, vedeno v

KZS
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: SO 01.1

SO 01 Obecní úřad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Architektonické a stavebně-technické řešení

232 pc15 Zaslepení elektrovývodu kus 1,00

233 pc16 D+M Svítidlo LED halogen s čidlem včetně napojení na 

elektroinstalci kus 3,00

234 pc17 D+M Svítidlo LED přisazené včetně vypínače a napojení na 

elektroinstalci kus 1,00

Celkem za M21 Elektromontáže

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
235 D24 Demontáž klima jednotky kus 1,00

236 Poznámka8 Přeložení klimatizační jednotky kus 1,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
237 979990109R00 Poplatek za skládku suti - sklo t 0,56

238 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 40,71

239 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 40,71

240 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 40,71

241 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 569,89

242 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 40,71

243 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 325,65

244 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 40,71

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Pozn. 8 - Přeložení klimatizační jednotky - demontáž se skládá z odsátí chladiva, odpojení od zdroje elektrické 

energie, odpojení jednotky od potrubí chladiva, demontáž jednotky včetně konzol. Montáž je shodná s montáží nové 

jednotky. Prodloužení potrubí chladiva a elektro - cca 10 m. Jednotka ve věži opatřena demontovatelným ochranným 

košem z pozinkované KARI sítě 5/100/5/100
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 01.2 Hromosvod JKSO 

Objekt SKP 

SO 01 Obecní úřad Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem

Z PSV celkem

R M práce celkem

N M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené

0 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Petr Vašíček

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 0,00

Montáž - práce 0,00

Mezisoučet 1 0,00 0,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 0,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 0,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 0,00

Základ a hodnota DPH 15%

Základ a hodnota DPH 21% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců 0,00 0,00

Seznam výrobců 0,00



Název Mj Počet MateriálMateriál celkemMontáž Montáž celkemCena celkem

Hromosvod - začátek

NEREZOVÉ PROVEDENÍ

 DRÁT 

Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý m 160,00 0,00 0,00 0,00

Podpěra na hřebenáče 0,00 0,00 0,00

PV15 Universální 220x110/ 100 ks 13,00 0,00 0,00 0,00

Podpěra vedení do zdiva 0,00 0,00 0,00

PV41 ks 25,00 0,00 0,00 0,00

okapových žlabů - malá Uni 0,00 0,00 0,00

SO okapových žlabů - velká ks 5,00 0,00 0,00 0,00

(430 mm) 0,00 0,00 0,00

Podpěra pod krytinu na svahu 0,00 0,00 0,00

PV13 ks 75,00 0,00 0,00 0,00

Svorka 0,00 0,00 0,00

SZ litina ks 5,00 0,00 0,00 0,00

plechová 0,00 0,00 0,00

Uni  2xM10 0,00 0,00 0,00

SK křížová ks 15,00 0,00 0,00 0,00

SU Uni ks 15,00 0,00 0,00 0,00

A 0,00 0,00 0,00

B 0,00 0,00 0,00

SJ02 k zemnící tyči 4xM8 ks 12,00 0,00 0,00 0,00

Jímací tyč 0,00 0,00 0,00

JP30 bez osazení 3 m, rovný ks 3,00 0,00 0,00 0,00

JP20 bez osazení 2 m, rovný ks 4,00 0,00 0,00 0,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 0,00 0,00 0,00

OCHRANNÁ STŘÍŠKA 0,00 0,00 0,00

OSD dolní, D20mm ks 7,00 0,00 0,00 0,00

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY 0,00 0,00 0,00

OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm ks 5,00 0,00 0,00 0,00

DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm ks 10,00 0,00 0,00 0,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE 0,00 0,00 0,00

 Štítek pro označení svodu ks 5,00 0,00 0,00 0,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE 0,00 0,00 0,00

 Tvarování mont.dílu ks 25,00 0,00 0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 0,00 0,00 0,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 10,00 0,00 0,00 0,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI 0,00 0,00 0,00

 S ostatnimi profesemi hod 6,00 0,00 0,00 0,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00 0,00 0,00

DLE CSN 331500 0,00 0,00 0,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00 0,00 0,00 0,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00 0,00 0,00

DLE CSN 331500 0,00 0,00 0,00

 Revizni technik hod 8,00 0,00 0,00 0,00

Podružný materiál kpl 1,00 0,00 0,00 0,00

Hromosvod - celkem 0,00 0,00 0,00



Cena celkem



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet VRN  Vedlejší a ostatní náklady JKSO 

Objekt SKP 

VRN Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0

ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Petr Vašíček

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet : VRN

VRN Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

005 Vedlejší a ostatní náklady 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :  Vedlejší a ostatní náklady

0
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P515 Obecní úřad Vigantice - energetické úspory Rozpočet: VRN

VRN Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 005 Vedlejší a ostatní náklady
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště soubor 1,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště soubor 1,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00

4 005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00

5 005241020 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00

6 005261010 Pojištění dodavatele a pojištění díla soubor 1,00

7 005R001 Rezerva 5% rozpočtových nákladů ze souboru SO 01.1 

% 5,00

8 005R002 Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla soubor 1,00

9 005R003 Provedení předepsaných zkoušek a revizí výtažné zkoušky 

apod. soubor 1,00

10 005R004 Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím 

díla soubor 1,00

11 005R005 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi ( (vstup 

třetích osob a práce ve výškách) soubor 1,00

12 005R006 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 

stavu (komunikace, chodníky, zeleň,...) soubor 1,00

13 005R007 Vyhotovení potřebné výrobní a dílenské dokumentace soubor 1,00

Celkem za 005 Vedlejší a ostatní náklady

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :  Vedlejší a ostatní náklady
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