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Stavba:
Katastralni tizemi:
Okres:

Kraj:

Evidenéni ¢islo mostu:

Vlastnik:

Objednatel:

Povéreny spravce:

Projektant:

Stupen dokumentace:

Komunikace:

Staniceni:

Souradnicovy systém:

1.10. Vvskovy systém:

1.11. Bod kriZeni:

IDENTIFIKACNI UDAJE

Most ev.¢. M6 pi‘es HaZovicky potok v obci Vigantice
Vigantice

Vsetin

Zlinsky

M6

Obec Vigantice

Vigantice 203, 75661 Roznov pod Radhostém
Jednajici: Zdenek Porubsky, starosta

IC: 00304441 DIC: CZ00304441

viz. vlastnik

viz. vlastnik

Rusar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno
kancelaf: Slavickova 1a, 638 00 Brno

tel./fax: 545 222 037, info@rusar.cz

Jednajici: Ing. Jaromir RuSar

IC: 29362393 DIC: CZ29362393

DSP+PDPS

Mistni komunikace

S-JTSK

B.p.v.

X =1144574.391, Y = 481225.830
49.4420475N, 18.1872761E
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2.

ZAKLADNI UDAJE O MOSTE

2.1. Charakteristika mostu:

Druh pievadéné komunikace
PrekraCovana piekazka
Pocet mostnich poli

Pocet mostovkovych podlazi
Vyskova poloha mostovky
Meénitelnost zakladni polohy
Doba trvani

Prabéh trasy na mosté

Situativni uspofadani

Projektova zatizitelnost

Hmotna podstata

Konstrukéni uspotadani pfic. fezu

Omezeni volné vysky na moste

2.2. Volna siika:

2.3. Sitka mezi obrubami:
2.4. Siika mezi svodidly:
2.5. Siika mostu:

2.6. Délka pfemosténi:

2.7. Délka nosné konstrukce:

2.8. Délka mostu:
2.9. Uhel k#izeni:
2.10. Stavebni vyska:

2.11. Volna vyska pod mostem:

2.12. Zatézovaci tfida:

mistni komunikace

vodotec

1

jednopodlazni most

horni mostovka

nepohyblivy most

trvaly most

smérove: v piimém useku

vyskove: podél. spad 3,8%

sikmy, Sikmost leva 80,61 grad

zjisténa statickym vypoétem dle CSN 73 6222
Vn=56t Vr=97t, Ve=174t Vaj =212t
betonovy — monolitickd tramova deska s tuhou vyztuzi
oteviené usporadany

volna vyska neomezena

4,50 m

3,50 m

5,20 m

6,41 m

8,81 m

13,751 m

80,61 grad

0,70 m

3,69 m
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3. VSEOBECNY POPIS

3.1. Stavba a jeji zvlaStnosti

3.1.1 Popis

Charakterem stavby se jedna o udrzbu stavajiciho mostu — tzemni rozhodnuti nebylo pozadovano ani
vydavano.

Most prevadi mistni komunikaci pfes vodote¢. Na zakladé stavebniho stavu mostu bylo rozhodnuto o
sanaci objektu. Vzhledem k velikosti mostu bude sanace provedena za uplné uzavirky.

Predpoklada se nasledujici postup pii opraveé mostu, nasledujici kroky se provedou postupné:
— odstranéni mostniho vybaveni,
— odstr. vozovky v¢. ptipadné izolace,
— odstr. pfipadnych zavérnych zidek a ¢asti vrchu kiidel a fimsovych kraji desky,
— osazeni sprahovacich prvki, bednéni a betonaz spadové betonové desky a horni ¢asti ktidel,
— tryskéni a sanace nosné konstrukce,
— sanace opér a kiidel,
— zabradli,
— Gprava terénu pod mostem a okolo mostu.

3.1.2 Zhotoveni stavby

Investor predpoklada provedeni stavby nejdiive v roce 2016.

3.1.3 Piejimka

Nevyzaduje se.
3.2.  Objekty stavby a vztah k izemi

3.2.1 Hlavni trasa

Tento projekt neptedpoklada zadné upravy vedeni pozemni komunikace. Vyskové i smérové je
zachovano stavajici vedeni, jsou jen vyhlazeny lokalni imperfekce. Komunikace na most¢ bude stavajici
Sifky 3,5 m mezi obrubami, se stfechovitym pfi¢nym spadem +/- 2,0 % Vv rozsahu délky nosné konstrukce
mostu. Ve zbylé ¢asti komunikace bude pti¢ny spad i Sitka vozovky plynule navazovat na spad na
zaCatku a konci upravy komunikace. Niveleta komunikace v rozsahu stavby stoupa ve sklonu 3,8 %.
Vyskovy lomy nejsou zaobleny. Délka upravy je 12,81 m. V celé délce je tsek ptimy.

3.2.2 Pieloiky

Prelozky nebudou nutné.

3.2.3 Souvisejici (dotcené) objekty stavby

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
SO 201 Most

3.2.4 VVztah k dzemi

Most lezi v obci Vigantice. Stavba se dotkne docasnym zaborem pozemku ve vlastnictvi tietich osob.
Presna specifikace téchto pozemki a rozsahu zébori je pak stanovena v zdborovém elaboratu.

V okoli mostu se nachazi tyto inzenyrské sité: nadzemni napajeni VO — Jifi Stefl, nadzemni a
podzemni kabel TKR Vigantice — 4M Roznov a podzemni vedeni SEK — Cetin.
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Kopie plného znéni vSech vyjadreni a dokladli vztahujicich se k této stavbé jsou
prilozeny v dokladové ¢asti a timto tvofi nedilnou soucast projektové dokumentace.
Zhotovitel a vSichni zuéastnéni realizace jsou povinni se s nimi seznamit a ridit se jimi.

3.3. Rozsah vykonii

3.3.1 Pro zhotovitele objektu jsou urceny ndsledujici vykony
Uvazovany prub¢h stavebnich praci:

= Qdstranéni ¢asti stavajici nosné konstrukce a ¢asti kiidel stavajiciho mostu
= Provedeni nové ZB spiazené desky nosné konstrukce mostu

= Vystrojeni mostu

= Vozovka v predmosti

= Zfizeni skluzu podél kiidla

= Sanace spodni stavby (opér a ktidel) a nosné konstrukce

Vzhledem krozsahu a naroCnosti stavby nejsou zadné zvlastni pozadavky na plynulost a
koordinovanost stavby. Vse si zajisti zhotovitel dle svych zvyklosti.

Pozadované terminy a kontroly prib&hu stavby budou stanoveny v zadavacich podminkach investora.

Stavenisté bude fadn€ oznaceno informacni tabuli dle zasad o provadéni staveb.

3.3.2 Zhotovitel objektu nebude provadét nasledujici vpkony

Neobsazeno.

3.3.3 Stavba mostu

V ramci tohoto objektu bude provedena tidrzba mostu.

4. POPIS PRACI

4.1. VSeobecné prace

Pred zaCatkem vystavby objektu je nutné provést stabilizaci vytyCovaci sité dle navrhu zodpovédného
geodeta stavby. V piipadé nejasnosti bude kontaktovan v ramci autorského dozoru projektant, piipadné
zastupce investora.

Projekt je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK, vyskovy systém Bpv. VSechny vyznacné
body jsou v projektu oznafeny absolutnimi soufadnicemi. Stavebni prace za¢nou po vytyceni
inzenyrskych siti.

Rozméry a tvar zakrytych c¢asti stavajici konstrukce jsou odhadnuty a musi byt ovéieny po
odhaleni konstrukce!

Pro projekt mostu je pouZivana lokalni trasa, jejiZz stanieni neodpovida staniCeni na
komunikaci!
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4.2 Stavba mostu
4.2.1. Uvolnéni stavenisté
Rozsah a rozmisténi ploch uréenych pro zafizeni stavenist¢ bude dohodnuto mezi zhotovitelem,
investorem a majitelem pozemku v ramci piipravy pro vystavbu, pravdépodobné na uzavieném useku
komunikace. Stavenist¢ bude pfedano dodavateli 14 dni pied zahajenim stavebnich praci. Pfi zfizeni
zafizeni staveni$té nesmi byt samoziejmée zablokovan piistup na okolni pozemky. Meziskladky materiald

neni mozno zfidit v ramci stavby, pebyte¢ny material ze stavby, nebo dovezeny material, bude okamzité
odvezen nebo pouzit.

4.2.2 Skryvka ornice

Sejmuta ornice (odhumusovani) se rozprostie na svahy okolo mostu po dokonceni zpétnych zasyp.

4.2.3 Zemni prace (vykopy)
4.2.3.1 Stavebni jamy

Vykopové prace vV rubu opér nebude nutné pazit. Vykopy budou v otevienych svahovanych jamach ve
sklonu 1:1 az 2:1.

4.2.3.2 Vykopovy material

VytéZena zemina bude odvezena na skladku.
4.2.3.3 Zasyp stavebnich jam

Zpétny zasyp bude proveden dle VL4, bude hutnény po max. tl. 300 mm.
4.2.3.4 Zasypy za objekty

Neprovadi se.

4.2.4. Zakladani, ochrana proti agresivni podzemni vodé

4.2.4.1 Zakladani
Zpusob zalozeni stavajiciho mostu je plosné. Zalozeni mostu se nebude menit.
4.2.4.2 Cerpani vody
Pti provadéni praci se neptjde pod troven hladiny spodni vody, nedojde k potiebé Cerpani vody.
4.2.4.3 Udaje o agresivité zemniho prostiedi
Nejsou znamy.
4.2.4.4 Provizorni zatrubneni potoka

Neobsazeno.

4.2.5. Spodni stavba

4.2.5.1 Opéry a kiidla

Opéry jsou masivni z kamenného fadkového zdiva, s rovnobéznymi, trochu Sikmymi kiidly.
Ulozné prahy jsou betonové.

V ramci rekonstrukce bude c&asti vrchu kiidel a ptipadné zavérné zidky stavajicich opér
odbourany a nahrazeny novymi. Sklon povrchu kiidel a zavérné diky sleduje niveletu komunikace a
priéné spady vozovky. Betony dobetonavek budou C 30/37 — XF4/XD3/XC4/XM1 - Cl 0,2 — Dmax 22 —
S3 — max. prisak 20 mm. Povrch nového betonu bude zdrsnén striazi a oSeten hydrofobni impregnaci S1
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tfidy II. (hl. pen. > 10 mm). Vyztuz B 500 A nebo B. Vyztuz bude kotvena lepenim do vyvrti ve
stdvajicim kamenném zdivu.
Boky a ¢ela opér a vnéjsi povrch kiidel do tirovné stavajiciho terénu budou sanovany:

- plochy budou o¢istény vodnim paprskem do 800 bar

- spary budou ru¢né sparovany

- tlakové sparovani (injektaz) s uvazovanou mezerovitosti 15 %

4.2.5.2 Pilire

Neni obsazeno.

4.2.5.3 Pohledové plochy

Povrchova tprava betonovych konstrukei mostu bude provedena podle TKP18.
Veskeré viditelné hrany betonovych konstrukci budou zkoseny (min. 15/15 mm dle VL 4).

4.2.5.4 Izolace, obklady a ochrana povrchu spodni stavby
Neobsazeno.

4.2.5.5 Odvodnéni za opérami
Neobsazeno.

4.2.5.6 Prechodové oblasti, presypané objekty, nadvyseni zemniho télesa

Piechodova oblast bude provedena z betonového klinu C 30/37 — XF4/XD3/XC4/XM1 — ClI 0,2 —
Dmax 22 — S3 — max. prisak 20 mm. Povrch nového betonu bude zdrsnén stridzi a oSetten hydrofobni
impregnaci S1 tiidy II. (hl. pen. > 10 mm). Vyztuz B 500 A nebo B.

4.2.5.7 Upravy pod mostem

Stavajici dno bude vy¢isténo od naplav. Pred pravym kiidlem OP2 bude proveden skluz z kombinace
betonovych prefabrikovanych zlabovek Sitky 600 mm a kamenné dlazby tl. 200 mm uloZené do
betonového loze tl. 150 mm. Pouzity beton min. C 16/20, sparovaci cementova malta XF3. Kameny
vystupuji z povrchu sparovani 30 mm. Kameny z lomu, Zula, tiida jakosti I. Rozsah dldzdéni je zfejmi
z vykresu ,,Padorys - novy stav®.

4.2.6. Nosna konstrukce a jeji soucdsti

4.2.6.1. Nosna konstrukce

Stavajici nosnou konstrukci mostu tvoii jedno pole ortotropni tramové desky z trama tvofenych
obetonovanim nosnikli I 200 a monolitické desky tl. 150 mm. V pfi¢ném fezu se jedna 5 trama Sirky
90+290 mm a vysky 220 mm. Rozte¢ tramu je cca 970 mm. Deska ma v krajich zmonolitnéné fimsy.

Délka premosténi je 6,41 m, kolma svétlost 6,21 m, rozpéti desky je 7,01 m. Délka stavajici nosné
konstrukce je 7,61 m. Sikmost mostu je leva 80,16 gradi. Konstrukéni vyska desky je 0,37 m, $iika desky
4,90 m. Stavebni vyska 0,66 m. Deska je na opérach ulozena pies lepenku na ulozné prahy. Krajni partie
monolitickych fims budou Setrné ubourany se zachovanim ptivodni betonaiské vyztuze.

Bude vybudovana nova Zelezobetonova spiazena deska na stivajici nosné konstrukci. Nova deska
bude sitky 5,2 m. Pfi¢ny fez bude opatien stfechovitym sklonem 2,0 % az ke kraji desky. Deska bude
sptazena S pavodni deskou pomoci spfahovacich prvkll a soudrznosti betonu (horni plocha nosniku
zdrsnéna piicnymi vrypy hl. 5+8mm). Spfahovaci prvky jsou tvofeny ocelovymi betonaiskymi trny ¢10
chemicky vlepenymi do vyvrtli v puvodni desce. Schéma sptazeni je obsahem vykresu ,,Schéma
sprazeni. Tloustka desky je proménna 223 +~ 427 mm v 0se mostu. Deska bude vybetonovana z betonu —
XF4/XD3/XC4/XM1 — Cl 0,2 — Dmax 22 — S3 — max. priasak 20 mm. Povrch nového betonu bude
zdrsnén striazi a oSetfen hydrofobni impregnaci S1 tfidy II. (hl. pen. > 10 mm). Vyztuz B 500 A nebo B.
Do mostovky se ulozi chranicky 110/10 a 50/8.
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V podhledu na krajich desky budou vytvofeny okapové vlysy. V rubu opér bude monoliticky s deskou
vytvofen koncovy pti¢nik (plenta) do hloubky 800+1000 mm. Sitka bude cca 580 mm.

Stavajici nosna konstrukce bude sanovana:

- nosniky otryskany vysokotlakym vodnim paprskem 8001500 bar

- opatfeni piipadné obnazené vyztuze ochrannym antikoroznim natérem S inhibitorem
koroze

- ptipadnd sanacni sitka (pfi nizké hodnoté zkousky betonu v odtrhu), sitka s antikoroznim
povrchem, draty 2 mm, oka 40/40 mm, kotveni 4 200 mm

- sana¢ni malta R3 (pfipadné se spojovacim muistkem) 30 mm nebo (malta s pojivovou
slozkou z portlandského cementu nebo obdobné pojivo poskytujici dostate¢nou alkalitu)

- finalni stérka ze sanacni malty R2

- sjednocujici ochranny barevné ténovany natér, antigrafity, proti ucinkim CHLR a CO2,
vodoodpudivy a elasticky (systém min. S2)

4.2.6.2. LozZiska
Stavajici konstrukce je ulozena lepenku. UloZeni nebude ménéno.
4.2.6.3. Mostni zavery

Stavajici konstrukce nema mostni zavéry. V rubu opér a podél kiidel bude provedena dilatacni spara
mezi betonem mostovky (fimsy) a pfechodového klinu. Spara bude separovana a utésnéna pruznym
tmelem.

4.2.6.4. Proriznuti vozovky
Profiznuti stavajici obrusné vrstvy bude provedeno na zacatku a konci tiseku.
4.2.6.5 Odvodneéni izolace

Nebude provedeno.

4.2.7. Mostni svr$ek a odvodnéni

4.2.7.1. Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce (pod vozovkou a pod
Fimsou)

Horni povrch nosné konstrukce (desky), kifidel a prechodovych desek bude vysparovany, aby voda
mohla volné odtékat. Beton bude proveden jako nenasdkavy. [zolace nebude provedena.

4.2.7.2. Vozovka
Vozovka na mosté a predmosti je z Zelezobetonu C 30/37 - XF4/XD3/XC4/XM1. Povrch bude
zdrsnén striazi.
4.2.7.3. Rimsy, chodniky
Rimsy most mit nebude. Nahradi je mostovka a vrch kiidel. Na mosté nejsou navrzeny chodniky.
4.2.7.4 Mostni odvodnovace a rigoly
Na mosté nebudou osazeny mostni odvodiiovace.
4.2.7.5. Sberna potrubi a svody, odtokove Zlaby
Na predmosti bude vytvoten novy skluz. Viz uprava pod mostem kap. 4.2.5.7.
4.2.7.6. Odvodneéni uloznych prahu

Neobsazeno.
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4.2.7.7. Odvodnéni povrchu

Odvodnéni povrchu vozovky je zajisténo podélnym a pii¢nym sklonem mimo most. Voda pted
mostem bude svedena novym skluzem do vodotece. Voda na mosté bude volné odkapévat pies okraje
desky do vodotece.

4.2.8. Mostni vybaveni

4.2.8.1. Svodidla
Svodidla na mosté a pfedmosti nejsou navrZena.
4.2.8.2 Zabradli

Na kraji mostovky a na kfidlech bude umisténo ocelové mostni zabradli se svislou vyplni. Na
mostovce bude doplnéno o integrovanou obrubu. Sloupky a madla jsou navrzena ze svafovanych trubek a
vyplit z kulatych ty¢i. Patni desky jsou na sloupky navafeny v pficném sklonu 2% a v proménném
podélném sklonu. Madla zabradli jsou provedena v proménném podélném sklonu, sloupky a vypln jsou
svislé. Dilatace mezi zdbradlim na mostovce a na kiidle je zajisténa mezerou max. 120 mm. Vsechny
neoznacené svary provedeny jako koutové s parametrem a = 3 mm. Zabradli je kotveno ocelovymi
hmozdinkami M12 a je podlito plastmaltou tl. 10 mm. Material zabradli je ocel S235JRH nebo JR. Ttida
provedeni EXC2 dle CSN EN 1090-2+A1. Povrchové ochrana zesileny Zarovy zinek bez natéru.

4.2.8.3 Schodiste, dlazba

Nejsou zde navrzeny revizni schodisté. Na konci skluzu bude v koryté poloZena kamenna dlazba tl.
200 mm do betonového loze 150 mm (plocha 1x1 m). Betonové loze bude z betonu min. C 16/20.
Sparovaci cem. malta XF3.

4.2.8.4 Vstupy, poklopy, dvere
Neobsazeno.

4.2.8.5 Elektroinstalace
Neobsazeno.

4.2.8.6 Ochrana proti bludnym proudiim

Korozni prizkum nebyl proveden. Vzhledem k umisténi mostu lze pfedpokladat nulovy vliv bludnych
proudu.

4.2.8.70chrany dle CSN 73 6223- protidotykovd ochrana
Nejsou.
4.2.8.8 Prevadené inzenyrské site
Neobsazeno.
4.2.8.9 Protihlukové clony
Nejsou.
4.2.8.10 Stalé zarizeni
Mostni objekt neni a nebude opatien stalym zatizenim.
4.2.8.11 Revizni zarizeni
Neni.
4.2.8.12 Tabule s letopoctem

Na most bude osazena tabulka s nazvem zhotovitele a letopoctem. Znacky s ev. ¢. nebudou osazeny.
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5.  PRIPRAVNE PRACE
5.1. Vytyceni (souradny a vySkovy systém, pevné body)

Projekt je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK, vyskovy systém Bpv. VSechny vyznacné
body jsou v projektu oznaceny absolutnimi soufadnicemi.

5.2. Zemni prace
Nebudou provadény zadné vyznamné zemni prace. Vykopy souvisi pouze s odkrytim stavajici

konstrukci pod zemi pro umoznéni jejich sanace nebo rekonstrukce. Dalsi vykopy a skryvky humusni
vrstvy souvisi s novym skluzem.

6. POPIS MISTNICH PODMINEK

6.1 Poloha stavenisté

Most lezi v intravilanu obce. Most mimotroviiové pievadi mistni komunikaci pies vodotec.

6.2 Stavajici verejné komunikace

Po dobu provadéni praci na mosté¢ bude omezen provoz na mistni komunikaci viz. ZOV — Zasady
organizace vystavby. UdrZba bude probihat za vylou¢eného provozu na moste.

6.3 Prijezdy a pristupy

Na stavenisté je piistup po stavajicich mistnich komunikacich.

6.4 Zatopova uzemi

Bude dot¢en vodni tok.

6.5 Skladovaci a pracovni plochy

Vzhledem Kk navrzené konstrukci a technologii provadéni nejsou nutné nadmérné velké skladovaci
plochy. Nutny stavebni material je mozno skladovat na ptedpolich mostu.

6.6 MoZnosti pripojeni na napajeci a odpadni vedeni a sité

Napojeni na zdroj pitné vody a zdroj energie bude dohodnuto mezi zhotovitelem stavby, spravci
jednotlivych siti a investorem. Napojeni na pitnou vodu ¢i elektrickou energii patrné nebude mozné.

7. POVRCHOVE VODY

7.1 Odvodnéni stavenis§té

Provede se odvodnéni staveni$té na okolni terén. Nebude nutné ¢erpat spodni vodu.
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7.2 Povodné a ochrana dila

Povodné neohrozi dilo.

7.3. Prekladky vodnich toki

Nejsou.

8. ZAKLADOVE POMERY
8.1 Geotechnicky dohled

Na stavbé nebude nutny geotechnicky dozor.

8.2 Podzemni voda
Nezjistovano.

8.3 Geotechnické a hydrotechnické prizkumy
Podrobny inzenyrsko-geologicky pruzkum nebyl proveden.
Hydrotechnické prizkumy nebyly provadény.

8.4 Zemniky a deponie

Nejsou.

8.5 Cizi zatizeni v prostoru stavenisté (stavajici nadzemni a podzemni inZenyrské sité
S uvedenim, kdy a jak se prelozi nebo ochrani)

V okoli mostu se nachazi inzenyrské sité. Inzenyrské sit€¢ nebudou prekladany. Do mostovky se ulozi
chranicky 110/10 a 50/8.

9. POMOCNE KONSTRUKCE A PRACE

9.1 LeSeni

Dle moznosti zhotovitele pro sanaci spodni stavby a nosné konstrukce.

9.2 Skruze

Dle moznosti zhotovitele pro betonaz nové desky a fims na ktidlech.

9.3 PaZeni stavebnich jam

Jamy nebude nutné pazit.
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9.4 Mostni provizoria

Mostni provizorium se neprovadi.

9.5 Zdvih mostu

Most nebude zdvihan.

10. MATERIALY PRO STAVBU MOSTU
10.1 Material pro zasyp a obsyp

Bude pouzita zemina vhodna pro zasyp.

10.2 Bednéni pro betonaz

Bude pfedmétem vyrobné technické dokumentace.

10.3 Betonarska a predpinaci vyztuz

Ve vSech stavebnich ¢astech mosti bylo uvazovano s betonaiskou vyztuzi B500B nebo B500A dle
CSN 42 0139. Kryti vSech prutii betonatské vyztuze u jednotlivych povrchi betonu se predpokladaji dle
CSN EN 1992-1-1 a TKP kap. 18 tak, aby se dodrzely pozadavky konstrukéni, odolnost proti
agresivnimu prostiedi a ochrana konstrukce proti bludnym proudiim. Pro dodrzeni kryti se sméji pouzit
pouze takové distancni vlozky, které maji jen bodovy styk s bednénim konstrukce. Navrzené mnozstvi
vyztuze musi vyhovovat minimalnimu mnoZstvi vyztuze podle normy CSN EN 1992-1-1 a smérnice TKP
kap. 18 (tim se omezuje §itky trhlin).

10.4 Beton

Navrzené tfidy betonti se stupni odolnosti proti agresivnimu prostiedi jsou pro jednotlivé konstrukce
mostniho objektu nasledujici:

konstrukce beton dle CSN EN 206
- opéry, nosna konstrukce, kiidla C 30/37 XF4/XD3/XC4/XM1
- obsah chloridi: C10,2
- max. velikost zrna kameniva: Dmax 22
- tekutost smési: S3
- max. prisak 20 mm
- prefa. Zlaby C30/37 XF4
- loze dlazdéni C16/20 X0

10.5 Dilata¢ni a pracovni spary, tésnéni

Viditelné spary se piiznaji liStou 15/15 mm a utésni tmelem. VSechny ostré hrany betonovych
konstrukci museji byt zkoseny listou 15/15 mm.

Beton se po uloZeni musi nasledné oSetfovat tak, aby nedoslo k vzniku trhlin. Pokud dojde k vzniku
trhlin, musi je zhotovitel na vlastni naklady oSetfit vhodnym zptsobem. Kvalita pohledové plochy
upravenych mist s trhlinami musi byt uspokojiva a opticky pfiblizend k okolnimu betonu.
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10.6 Konstruk¢ni ocel

Povrchova tprava na castech ocelovych konstrukénich prvki s krytim <50mm musi spliovat TKP
kapitola 19.

10.7 Izolaéni systém

Neobsazeno.

10.8 Zabradli, svodidla

Budou provedeny z oceli . 37 (S 235 JRH nebo S 235 JR). Povrchova uprava na ¢astech ocelovych
konstrukénich prvkil s krytim <50 mm musi spliiovat TKP kapitola 19. Ocelova konstrukce bude
ocisténa na stupen Sa 2% (Cisty kov) dle ISO 8501-1.

Povrchova tprava bude pro stupen korozni agresivity C4 a zivotnost nad 15 let v nasledujici skladbé:

Zarové zinkovani min. 80 pm, primémé 100 pm (dle TKP 19.B.P5 tab. 11 typ 11l E)

Spojovaci material je Zarové zinkovan z vyroby v min. tl. 45 um.

10.9 Vozovka a vypliiové materialy v€etné zalivek

Neobsazeno.

10.10 Natéry betonovych Konstrukei

Plocha mostovky a fims kiidel je opatfena ochrannou penetraci tzv. hydrofobni impregnaci proti
ucinkum soli, mrazu a tani (systém S1). Impregnaci bude oSetiena i vysledna sanace spodni stavby.
Hydrofobni penetrace bude tfidy II. tj. hloubka penetrace > 10 mm.

Po jemné sanaci nosné konstrukce budou povrchy opatieny natérem systému min. S2. Postup praci
musi byt v souladu s TKP.

10.11 Sana¢ni malty

Sanac¢ni malty musi spliiovat pozadavky TKP. Pouziti sana¢nich malt bez spojovaciho mistku se
nedoporucuje. Malty pro hrubou sanaci budou pouZity o pevnosti min. R3. Malty pro jemnou sanaci
mohou byt o niz§i pevnosti min. R2. Obecné pozadavky na sanacni maty jsou tyto:

— vysoka soudrznost s podkladem,

— dobra vodotésnost,

— mrazuvzdornost na urovni T100,

— minimalni objemové zmény v disledku zmény vlhkosti a teploty,
— omezeny vznik smrStovacich trhlin,

— modul pruznosti by mél byt nizsi nez podkladu, pokud vyspravka nema statickou funkci, a
stejny pokud podkladu, pokud vyspravka ma statickou funkci,

— pevnost v tlaku shodny nebo mirn€ vyssi nez podkladni beton pokud plni stat. funkci,

— odolnost proti agresivité prostredi
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11. OPRAVNE PRACE
11.1 Sanace trhlin

Neprovadi se.
11.2 Umélé pryskyrice

Plastbetonové podliti kotevnich plecht sloupkt zabradli.

11.3 Freonové latky

Nepouzivaji se.

11.4 Sanacni zasady

7 Wew

Prediprava povrchi - vysokotlaké CiSténi ( tryskani)

Veskeré poskozené betony musi byt obnazeny az na tzv. "zdravé jadro", tj. povrch, vykazujicim
pevnost 1,5 MPa v prostém tahu a alkalitu pH > 9. Zaroven musi byt odbouran i trhlinami rozruseny,
jinak zdanlivé pevny beton, (za trhlinu se povazuje porucha §irsi nezli 0,1 mm v agresivnim prostiedi dle
CSN 73 1215, 0,2 mm v prostiedi vlhkém a neagresivnim a 0,3 mm v prostfedi suchém), stejné jako
ulomky ¢i odfouknuté nebo trhlinkami rozrusené casti nad zkorodovanou vyztuzi. Ta musi byt
Sramovanim obnaZena a o¢i$téna od koroze.

Veskery opravovany povrch musi byt pred aplikaci sana¢nich materiali dikladné otryskan tlakovou
vodou o tlaku 800 - 1500 Bar (dle potieby az 2000 Bar) a to tak, aby bylo dosazeno odstranéni vSech
povrchovych necistot a volnych casti. Po provedeni mechanického Sramovani bude povrch jeste
oplachnut tlakovou vodou o tlaku 200 - 400 Bar. V piipadé potfeby bude vyuzito pii tryskani pfisavani
ktemicitého pisku.

Skutecné reprofilované plochy budou provadény dle skutecné zjisténych ploch a tloustek po
odstranéni degradovanych vrstev a prokazani vyhovujicich hodnot podkladniho betonu.

Pii piipravé podkladu pro sana¢ni zasah jsou dilezité styéniky jednotlivych konstrukénich prvki
skeletu, kterym je nutné vénovat zvySenou pozornost pii obnaZovani a souCasné pii volbé sanacni
technologie jejich oSetieni.

Ovérovani kvality podkladu :

Kvalita podkladu se provéfuje zkouskou povrchovych vrstev vtahu a testem karbonatace
(fenolftalein test). Na kazdych 1000 m? se provede 6 jednotlivych zkousek. Primérnd hodnota pevnosti v
tahu povrchovych vrstev se podle typu pouzitého sana¢niho systému musi pohybovat v intervalu od 1,0
do 1,5 MPa. Jednotlivé hodnoty ptitom musi byt vétsi nez 0,6 MPa.

Obnazené plochy budou pii menSich rozsazich zkouseny i povrchovym tvrdomérem pevnosti v
tlaku, pti¢emz se pevnosti v tahu odvodi z pevnosti v tlaku jako 1/30 pevnosti v tlaku, ur¢ené na zakladé
méfeni Schmidtovym tvrdomérem dle CSN 73 1373. S nanasenim néslednych reprofilaénich vrstev lze
zapocit teprve s vyslovnym souhlasem objednatele. Pokud odtrhy nevyjdou, bude nutné sanaci kotvit.

Obnova, iprava a oSetieni ocelovych vyztuZzi

Odhalena ocelova vyztuz, nesplitujici pevnostni pozadavky, bude odfezana a nahrazena novou, pfi
zachovani puvodnich vlastnosti a primérd. Napojeni bude provedeno navafenim nebo dratovym
spojenim, dle daného tcelu.

Pivodni (odhalend) ocelova vyztuz musi byt nejprve ociSténa na stupen Sa 2% pomoci
vysokotlakého paprsku a docisténa ocelovym kartac¢em.

Veskera obnazena vyztuz, oCi§téna na pozadovany stupen, musi byt oSetfena ochrannym natérem na
bazi specialnich cement s inhibitory koroze. Natér na vyztuz je nanaSen ve vrstveé tloustky 2 mm.

Reprofilace

Vybourany ¢i schazejici beton ve vytlucich ¢i kavernach bude po provedeni pfedchoziho postupu
nahrazen vysoce kvalitni betonovou sanac¢ni smési u lokalnich a hrubsich reprofilaci nanasenou ruéné
nebo u vétSich ploch nandSenych technologii stfikanim. Pro sjednoceni a vyhlazeni povrchu bude
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nanesena vrstva jemné reprofilacni malty do 5 mm tloustky, ktera se ru¢né zahladi hladitkem a zacisti na
pozadovanou kvalitu povrchu. Minimalni kryci vrstva nad obnaZenou rozdélovaci a jakoukoliv jinou
vyztuzi musi bezpodmine¢né spliiovat pozadavky piisluSnych norem.

Z jednotlivych reprofilacnich hmot bude vyhotoven vzorek pro odzkouSeni materidlovych vlastnosti
aplikovanych hmot. Odbér vzorki se stanovuje na jednu sadu zkuSebnich trameckt za dva dny aplikaci
materiald.

Teplota konstrukce musi odpovidat pozadovanym mezim teplot, uréenych vyrobcem sanacnich
materiald.

Nésledna ochrana proti vysychani nanesenych hmot je nutna s ohledem na prostfedi a vné&jsi vlivy
pti aplikacich. Naneseny sanacni systém je potfeba chranit alespont 3 dny pfed rychlym vysychanim,
mrazem, vysokymi teplotami a piisobeni vétru.

Zhotovitel je povinen vést zaznamy o povrchové teploté konstrukce pfed zahajenim jednotlivych
sanacnich krok, jakoz i v priibéhu jejich tuhnuti.

Povrchovi tprava

Na ptipravené, zacCisténé plochy bude v ramci kompletnosti celého systému aplikovan finalizujici
ochranny natér systému min. S1, 1épe S2.

Natér se nanasi po diikladném promichani pfimo na betonovou konstrukci pomoci vhodného valecku
ptipadné stiikdnim. Po namichani se hmota aplikuje Stétcem, valeckem, pfipadné nastfikem. Obvykle se
nanasi 1 az 2 kryci vrstvy. Nasledujici vrstva se nandsi po zaschnuti ptedchozi na dotek, tedy asi za 6
hodin. Povrch je tieba chranit pted tekouci vodou po dobu min. 24 hodin od aplikace.

Zpracovatelnost hmot

V dob¢ zpracovani vySe uvedenych smési se nesmi teplotni minima a maxima pohybovat v jiném
rozsahu, nez + 5 az + 30 °C. Z tohoto diivodu musi byt v prib&hu praci peclivé sledovana teplota pifimo
na misté aplikace a jeji hodnoty musi byt ve dvouhodinovych intervalech zaznamenany ve stavebnim
deniku.

V ptipadé poklesu teplot vzduchu nebo podkladniho betonu pod + 5 °C je nutné provadét na
sanovanych plochach po dobu alespon tfi dnti zateplovaci opatieni, zajistujici optimalni vyzravani smesi.

V dobg, kdy teplota konstrukce prevysuje doporucenou aplikacni teplotu, budou naopak konstrukce
pfedem ochlazeny a budou provedena dostatecnd opatieni proti nadmérnému vysychani a prohtati
nanesenych vrstev dostate¢nym stinénim a eventualné i chlazeni - kropenim.

12. OCHRANNA A BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci se nyni fidi ustanovenimi platnych zakont, vyhlasek nafizeni
vlady o bezpec¢nosti prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich.

Betonarské prace a prdace souvisejict

Jsou uvedené v nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. - Bezpec¢nost a ochrana zdravi pfi praci na stavenistich,
piiloha ¢. 3 - Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy — IX — Betonafské prace a prace
souvisejici

Premistovani prvkii

Pti pfemistovani prvkd pomoci jefabi musi dilovedouci zajistovat, aby se nikdo nezdrzoval pod
zaveéSenym bfemenem. Zavésené zafizeni armoko$t musi byt vyrobeno podle projektu technické skupiny.

Pomocné zebriky

Pomocné Zebiiky musi byt kontrolovany pted kazdou sménou a musi pfesahovat pracovni ploSiny
min. 0 1.10 m.

Ponorné vibratory
Ponorné elektrické vibratory musi byt na napéti 40 V.
Protipozarni ochrana

Ridi se pozarnimi predpisy.
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Pred a pfi vystavbé mostniho objektu musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech zucastnénych
pracovnikii o zasadach a opatfenich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle ptislusnych
zakonnych bezpecnostnich ptedpisi a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie
vystavby. Jde zejména o tyto prace a technologie:

- zvedani tézkych bfemen pomoci jetdbi
- montaz pomocnych konstrukei a leSeni
- prace ve vyskach

- bednici prace

- zelezarské a betonafské prace

- prace se stroji a strojnimi zatfizenimi

- prace s elektrickym zafizenim

Pracovnici stavby musi byt o bezpecnosti prace pravidelné Skoleni a o tomto musi byt pofizen zdznam
potvrzeny jejich vlastnoru¢nim podpisem. Vedeni stavby zajisti u¢inny dohled nad dodrzovanim zésad
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a stanovi i sankce za jejich nedodrzovani.

Ochranné hrazeni

Zakotveni ochranného hrazeni do fimsového betonu neni pfipustné. Provizorni ochranné zabradli
musi byt s mezilehlym madlem a spodni zabranou proti uklouznuti.

13. STATICKE POSOUZENI

13.1 Zatézovaci tiida, soucinitele zatiZeni, mimoiadna zatiZeni

Zatizeni dle CSN 73 6222 s ptislusnym dynamickym soucinitelem.

13.2 Predpokladané charakteristiky zakladové pudy

Nezjistovano.

13.3 Pi‘ehled provedenych vypocti

Statickym vypoctem byla urcena zatizitelnost mostu po udrzbé.

13.4 Moduly pruZnosti betonu nosné konstrukce (poZadavky na kontrolu u konstrukei se
zménou systému)

viz CSN EN 1992-1-1

13.5 Minimalni vyztuZeni vybranych betonovych konstrukei (nap¥. Fimsy, piloty, masivni
opéry)

Navrzené mnozstvi vyztuze musi vyhovovat minimalnimu mnoZstvi vyztuze podle normy CSN EN
1992-1-1 a smérnice TKP kap. 18 (tim se omezuje $iika trhlin).
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13.6 Pozadavky na sledovani mostu béhem vystavby a dlouhodobé (véetné osazeni
geodetickych znacek)

Projektant nepozaduje zatézovaci zkousku pied uvedenim mostu do provozu ani geodetické sledovani
stavby.

14. RESENI PRISTUPU A UZiVANI STAVBY OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Komunikace na mosté predpoklada a umoziuje neomezeny ptistup pé&Sich véetné osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Pii¢ny sklon mostovky je max. 2 %.

15. ZAVER

Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dot¢enymi organy a organizacemi. Do

dokumentace byly zapracovany ptfipominky investora.

Brno, duben 2016 Vypracoval: Ing. Tomas Knobloch
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