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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Stavba: Most ev.č. M6 přes Hážovický potok v obci Vigantice 

Katastrální území: Vigantice 

Okres: Vsetín 

Kraj: Zlínský 

Evidenční číslo mostu: M6 

1.2. Vlastník: Obec Vigantice 

 Vigantice 203, 75661 Rožnov pod Radhoštěm  

 Jednající: Zdenek Porubský, starosta 

 IČ: 00304441 DIČ: CZ00304441 

1.3. Objednatel: viz. vlastník  

   

1.4. Pověřený správce: viz. vlastník 

  

1.5. Projektant: Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno 

 kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno 

 tel./fax: 545 222 037, info@rusar.cz 

 Jednající: Ing. Jaromír Rušar 

 IČ: 29362393 DIČ: CZ29362393 

1.6. Stupeň dokumentace: DSP+PDPS 

1.7. Komunikace: Místní komunikace 

1.8. Staničení: - 

1.9. Souřadnicový systém: S-JTSK 

1.10. Výškový systém: B. p. v. 

1.11. Bod křížení: X = 1144574.391, Y = 481225.830 

 49.4420475N, 18.1872761E 

 

 

 

 

mailto:info@rusar.cz
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 

2.1. Charakteristika mostu: 

Druh převáděné komunikace  místní komunikace 

Překračovaná překážka  vodoteč 

Počet mostních polí  1 

Počet mostovkových podlaží  jednopodlažní most 

Výšková poloha mostovky  horní mostovka 

Měnitelnost základní polohy  nepohyblivý most 

Doba trvání   trvalý most       

Průběh trasy na mostě  směrově: v přímém úseku 

      výškově: podél. spád 3,8% 

Situativní uspořádání  šikmý, šikmost levá 80,61 grad 

Projektová zatížitelnost  zjištěna statickým výpočtem dle ČSN 73 6222 

    Vn = 56 t, Vr = 97 t, Ve = 174 t, Vaj = 21,2 t 

Hmotná podstata   betonový – monolitická trámová deska s tuhou výztuží 

Konstrukční uspořádání příč. řezu otevřeně uspořádaný 

Omezení volné výšky na mostě        volná výška neomezená 

2.2. Volná šířka:  4,50 m 

2.3. Šířka mezi obrubami:  3,50 m 

2.4. Šířka mezi svodidly:  - 

2.5. Šířka mostu:  5,20 m 

2.6. Délka přemostění:  6,41 m 

2.7. Délka nosné konstrukce: 8,81 m   

2.8. Délka mostu:  13,751 m  

2.9. Úhel křížení:  80,61 grad 

2.10. Stavební výška:  0,70 m 

2.11. Volná výška pod mostem: 3,69 m 

2.12. Zatěžovací třída:  - 
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3. VŠEOBECNÝ POPIS 

3.1. Stavba a její zvláštnosti 

3.1.1 Popis 

Charakterem stavby se jedná o údržbu stávajícího mostu – územní rozhodnutí nebylo požadováno ani 

vydáváno. 

Most převádí místní komunikaci přes vodoteč. Na základě stavebního stavu mostu bylo rozhodnuto o 

sanaci objektu. Vzhledem k velikosti mostu bude sanace provedena za úplné uzavírky.  

Předpokládá se následující postup při opravě mostu, následující kroky se provedou postupně: 

− odstranění mostního vybavení, 

− odstr. vozovky vč. případné izolace,  

− odstr. případných závěrných zídek a části vrchu křídel a římsových krajů desky,  

− osazení spřahovacích prvků, bednění a betonáž spádové betonové desky a horní části křídel, 

− tryskání a sanace nosné konstrukce, 

− sanace opěr a křídel, 

− zábradlí, 

− úprava terénu pod mostem a okolo mostu. 

3.1.2 Zhotovení stavby 

Investor předpokládá provedení stavby nejdříve v roce 2016. 

3.1.3 Přejímka 

Nevyžaduje se. 

 

3.2.  Objekty stavby a vztah k území 

 3.2.1 Hlavní trasa 

Tento projekt nepředpokládá žádné úpravy vedení pozemní komunikace. Výškově i směrově je 

zachováno stávající vedení, jsou jen vyhlazeny lokální imperfekce. Komunikace na mostě bude stávající 

šířky 3,5 m mezi obrubami, se střechovitým příčným spádem +/- 2,0 % v rozsahu délky nosné konstrukce 

mostu. Ve zbylé části komunikace bude příčný spád i šířka vozovky plynule navazovat na spád na 

začátku a konci úpravy komunikace. Niveleta komunikace v rozsahu stavby stoupá ve sklonu 3,8 %. 

Výškový lomy nejsou zaobleny. Délka úpravy je 12,81 m. V celé délce je úsek přímý. 

3.2.2  Přeložky 

Přeložky nebudou nutné. 

3.2.3  Související (dotčené) objekty stavby 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO 201  Most 

3.2.4 Vztah k území 

Most leží v obci Vigantice. Stavba se dotkne dočasným záborem pozemků ve vlastnictví třetích osob. 

Přesná specifikace těchto pozemků a rozsahu záborů je pak stanovena v záborovém elaborátu. 

V okolí mostu se nachází tyto inženýrské sítě: nadzemní napájení VO – Jiří Štefl, nadzemní a 

podzemní kabel TKR Vigantice – 4M Rožnov a podzemní vedení SEK – Cetin. 
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Kopie plného znění všech vyjádření a dokladů vztahujících se k této stavbě jsou 

přiloženy v dokladové části a tímto tvoří nedílnou součást projektové dokumentace. 

Zhotovitel a všichni zúčastnění realizace jsou povinni se s nimi seznámit a řídit se jimi. 

 

3.3. Rozsah výkonů 

3.3.1 Pro zhotovitele objektu jsou určeny následující výkony 

Uvažovaný průběh stavebních prací: 

 Odstranění části stávající nosné konstrukce a části křídel stávajícího mostu 

 Provedení nové ŽB spřažené desky nosné konstrukce mostu 

 Vystrojení mostu 

 Vozovka v předmostí  

 Zřízení skluzu podél křídla 

 Sanace spodní stavby (opěr a křídel) a nosné konstrukce 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby nejsou žádné zvláštní požadavky na plynulost a 

koordinovanost stavby. Vše si zajistí zhotovitel dle svých zvyklostí.  

Požadované termíny a kontroly průběhu stavby budou stanoveny v zadávacích podmínkách investora. 

Staveniště bude řádně označeno informační tabulí dle zásad o provádění staveb. 

 

 3.3.2 Zhotovitel objektu nebude provádět následující výkony 

Neobsazeno. 

 

3.3.3  Stavba mostu 

V rámci tohoto objektu bude provedena údržba mostu.  

 

4. POPIS PRACÍ    

4.1. Všeobecné práce 

Před začátkem výstavby objektu je nutné provést stabilizaci vytyčovací sítě dle návrhu zodpovědného 

geodeta stavby. V případě nejasností bude kontaktován v rámci autorského dozoru projektant, případně 

zástupce investora. 

Projekt je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém Bpv. Všechny význačné 

body jsou v projektu označeny absolutními souřadnicemi. Stavební práce začnou po vytyčení 

inženýrských sítí. 

Rozměry a tvar zakrytých částí stávající konstrukce jsou odhadnuty a musí být ověřeny po 

odhalení konstrukce! 

Pro projekt mostu je používána lokální trasa, jejíž staničení neodpovídá staničení na 

komunikaci! 
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4.2  Stavba mostu 

 4.2.1. Uvolnění staveniště

  
Rozsah a rozmístění ploch určených pro zařízení staveniště bude dohodnuto mezi zhotovitelem, 

investorem a majitelem pozemku v rámci přípravy pro výstavbu, pravděpodobně na uzavřeném úseku 

komunikace. Staveniště bude předáno dodavateli 14 dní před zahájením stavebních prací. Při zřízení 

zařízení staveniště nesmí být samozřejmě zablokován přístup na okolní pozemky. Meziskládky materiálů 

není možno zřídit v rámci stavby, přebytečný materiál ze stavby, nebo dovezený materiál, bude okamžitě 

odvezen nebo použit. 

 

 4.2.2 Skrývka ornice

 
Sejmutá ornice (odhumusování) se rozprostře na svahy okolo mostu po dokončení zpětných zásypů. 

 

 4.2.3 Zemní práce (výkopy)

 
  4.2.3.1 Stavební jámy 

Výkopové práce v rubu opěr nebude nutné pažit. Výkopy budou v otevřených svahovaných jamách ve 

sklonu 1:1 až 2:1. 

 
4.2.3.2 Výkopový materiál

 
Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. 

 4.2.3.3 Zásyp stavebních jam 

Zpětný zásyp bude proveden dle VL4, bude hutněný po max. tl. 300 mm.  

 4.2.3.4 Zásypy za objekty

 Neprovádí se. 

 

 4.2.4. Zakládání, ochrana proti agresivní podzemní vodě

 
 4.2.4.1 Zakládání

 Způsob založení stávajícího mostu je plošné. Založení mostu se nebude měnit. 

 4.2.4.2 Čerpání vody

 Při provádění prací se nepůjde pod úroveň hladiny spodní vody, nedojde k potřebě čerpání vody. 

 4.2.4.3 Údaje o agresivitě zemního prostředí

  Nejsou známy.  

4.2.4.4 Provizorní zatrubnění potoka 

Neobsazeno. 

 

 4.2.5. Spodní stavba

 
 4.2.5.1 Opěry a křídla 

Opěry jsou masivní z kamenného řádkového zdiva, s rovnoběžnými, trochu šikmými křídly. 

Úložné prahy jsou betonové.  

V rámci rekonstrukce bude části vrchu křídel a případně závěrné zídky stávajících opěr 

odbourány a nahrazeny novými. Sklon povrchu křídel a závěrné díky sleduje niveletu komunikace a 

příčné spády vozovky. Betony dobetonávek budou C 30/37 – XF4/XD3/XC4/XM1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – 

S3 – max. průsak 20 mm. Povrch nového betonu bude zdrsněn striáží a ošetřen hydrofobní impregnací S1 
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třídy II. (hl. pen. > 10 mm). Výztuž B 500 A nebo B. Výztuž bude kotvena lepením do vývrtů ve 

stávajícím kamenném zdivu. 

Boky a čela opěr a vnější povrch křídel do úrovně stávajícího terénu budou sanovány:  

- plochy budou očištěny vodním paprskem do 800 bar 

- spáry budou ručně spárovány 

- tlakové spárování (injektáž) s uvažovanou mezerovitostí 15 % 

 4.2.5.2 Pilíře

 Není obsaženo. 

 4.2.5.3 Pohledové plochy

  Povrchová úprava betonových konstrukcí mostu bude provedena podle TKP18. 

Veškeré viditelné hrany betonových konstrukcí budou zkoseny (min. 15/15 mm dle VL 4).  

 4.2.5.4 Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní stavby

 Neobsazeno. 

 4.2.5.5 Odvodnění za opěrami

 Neobsazeno. 

 4.2.5.6 Přechodové oblasti, přesypané objekty, nadvýšení zemního tělesa

 Přechodová oblast bude provedena z betonového klínu C 30/37 – XF4/XD3/XC4/XM1 – Cl 0,2 – 

Dmax 22 – S3 – max. průsak 20 mm. Povrch nového betonu bude zdrsněn striáží a ošetřen hydrofobní 

impregnací S1 třídy II. (hl. pen. > 10 mm). Výztuž B 500 A nebo B. 

 4.2.5.7 Úpravy pod mostem 

Stávající dno bude vyčištěno od náplav. Před pravým křídlem OP2 bude proveden skluz z kombinace 

betonových prefabrikovaných žlabovek šířky 600 mm a kamenné dlažby tl. 200 mm uložené do 

betonového lože tl. 150 mm. Použitý beton min. C 16/20, spárovací cementová malta XF3. Kameny 

vystupují z povrchu spárování 30 mm. Kameny z lomu, žula, třída jakosti I. Rozsah dláždění je zřejmí 

z výkresu „Půdorys - nový stav“. 

 

 4.2.6. Nosná konstrukce a její součásti

 
 4.2.6.1. Nosná konstrukce 

Stávající nosnou konstrukci mostu tvoří jedno pole ortotropní trámové desky z trámů tvořených 

obetonováním nosníků I 200 a monolitické desky tl. 150 mm. V příčném řezu se jedná 5 trámů šířky 

90÷290 mm a výšky 220 mm. Rozteč trámů je cca 970 mm. Deska má v krajích zmonolitněné římsy. 

Délka přemostění je 6,41 m, kolmá světlost 6,21 m, rozpětí desky je 7,01 m. Délka stávající nosné 

konstrukce je 7,61 m. Šikmost mostu je levá 80,16 gradů. Konstrukční výška desky je 0,37 m, šířka desky 

4,90 m. Stavební výška 0,66 m. Deska je na opěrách uložena přes lepenku na úložné prahy. Krajní partie 

monolitických říms budou šetrně ubourány se zachováním původní betonářské výztuže. 

Bude vybudována nová železobetonová spřažená deska na stávající nosné konstrukci. Nová deska 

bude šířky 5,2 m. Příčný řez bude opatřen střechovitým sklonem 2,0 % až ke kraji desky. Deska bude 

spřažená s původní deskou pomocí spřahovacích prvků a soudržností betonu (horní plocha nosníku 

zdrsněna příčnými vrypy hl. 5÷8mm). Spřahovací prvky jsou tvořeny ocelovými betonářskými trny ø10 

chemicky vlepenými do vývrtů v původní desce. Schéma spřažení je obsahem výkresu „Schéma 

spřažení“. Tloušťka desky je proměnná 223 ÷ 427 mm v ose mostu. Deska bude vybetonována z betonu – 

XF4/XD3/XC4/XM1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3 – max. průsak 20 mm. Povrch nového betonu bude 

zdrsněn striáží a ošetřen hydrofobní impregnací S1 třídy II. (hl. pen. > 10 mm). Výztuž B 500 A nebo B. 

Do mostovky se uloží chráničky 110/10 a 50/8. 
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V podhledu na krajích desky budou vytvořeny okapové vlysy. V rubu opěr bude monoliticky s deskou 

vytvořen koncový příčník (plenta) do hloubky 800÷1000 mm. Šířka bude cca 580 mm. 

Stávající nosná konstrukce bude sanována: 

- nosníky otryskány vysokotlakým vodním paprskem 800÷1500 bar 

- opatření případně obnažené výztuže ochranným antikorozním nátěrem s inhibitorem 

koroze 

- případná sanační síťka (při nízké hodnotě zkoušky betonu v odtrhu), síťka s antikorozním 

povrchem, dráty 2 mm, oka 40/40 mm, kotvení á 200 mm 

- sanační malta R3 (případně se spojovacím můstkem) 30 mm nebo (malta s pojivovou 

složkou z portlandského cementu nebo obdobné pojivo poskytující dostatečnou alkalitu) 

- finální stěrka ze sanační malty R2 

- sjednocující ochranný barevně tónovaný nátěr, antigrafity, proti účinkům CHLR a CO2, 

vodoodpudivý a elastický (systém min. S2) 

 4.2.6.2. Ložiska

 Stávající konstrukce je uložena lepenku. Uložení nebude měněno. 

 4.2.6.3. Mostní závěry 

 Stávající konstrukce nemá mostní závěry. V rubu opěr a podél křídel bude provedena dilatační spára 

mezi betonem mostovky (římsy) a přechodového klínu. Spára bude separovaná a utěsněná pružným 

tmelem. 

         4.2.6.4. Proříznutí vozovky 

Proříznutí stávající obrusné vrstvy bude provedeno na začátku a konci úseku. 

         4.2.6.5 Odvodnění izolace  

Nebude provedeno. 

 

 4.2.7. Mostní svršek a odvodnění

 
 4.2.7.1. Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce (pod vozovkou a pod 

římsou)

 Horní povrch nosné konstrukce (desky), křídel a přechodových desek bude vyspárovány, aby voda 

mohla volně odtékat. Beton bude proveden jako nenasákavý. Izolace nebude provedena.  

 4.2.7.2. Vozovka 

Vozovka na mostě a předmostí je z železobetonu C 30/37 - XF4/XD3/XC4/XM1. Povrch bude 

zdrsněn striáží. 

 4.2.7.3. Římsy, chodníky

 Římsy most mít nebude. Nahradí je mostovka a vrch křídel. Na mostě nejsou navrženy chodníky. 

 
4.2.7.4 Mostní odvodňovače a rigoly

 Na mostě nebudou osazeny mostní odvodňovače. 

 4.2.7.5. Sběrná potrubí a svody, odtokové žlaby

 Na předmostí bude vytvořen nový skluz. Viz úprava pod mostem kap. 4.2.5.7. 

 4.2.7.6. Odvodnění úložných prahů

 Neobsazeno.    
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 4.2.7.7. Odvodnění povrchu 

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem mimo most. Voda před 

mostem bude svedena novým skluzem do vodoteče. Voda na mostě bude volně odkapávat přes okraje 

desky do vodoteče. 

 4.2.8. Mostní vybavení

 
 4.2.8.1. Svodidla

 Svodidla na mostě a předmostí nejsou navržena. 

 4.2.8.2 Zábradlí

  Na kraji mostovky a na křídlech bude umístěno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Na 

mostovce bude doplněno o integrovanou obrubu. Sloupky a madla jsou navržena ze svařovaných trubek a 

výplň z kulatých tyčí. Patní desky jsou na sloupky navařeny v příčném sklonu 2% a v proměnném 

podélném sklonu. Madla zábradlí jsou provedena v proměnném podélném sklonu, sloupky a výplň jsou 

svislé. Dilatace mezi zábradlím na mostovce a na křídle je zajištěna mezerou max. 120 mm. Všechny 

neoznačené svary provedeny jako koutové s parametrem a = 3 mm. Zábradlí je kotveno ocelovými 

hmoždinkami M12 a je podlito plastmaltou tl. 10 mm. Materiál zábradlí je ocel S235JRH nebo JR. Třída 

provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2+A1. Povrchová ochrana zesílený žárový zinek bez nátěru. 

 4.2.8.3 Schodiště, dlažba

 Nejsou zde navrženy revizní schodiště. Na konci skluzu bude v korytě položena kamenná dlažba tl. 

200 mm do betonového lože 150 mm (plocha 1×1 m). Betonové lože bude z betonu min. C 16/20. 

Spárovací cem. malta XF3. 

 4.2.8.4 Vstupy, poklopy, dveře

 Neobsazeno. 

 4.2.8.5 Elektroinstalace

 Neobsazeno. 

 4.2.8.6 Ochrana proti bludným proudům

 Korozní průzkum nebyl proveden. Vzhledem k umístění mostu lze předpokládat nulový vliv bludných 

proudů.  

 4.2.8.7Ochrany dle ČSN 73 6223- protidotyková ochrana

 Nejsou. 

4.2.8.8 Převáděné inženýrské sítě 

Neobsazeno. 

 4.2.8.9 Protihlukové clony

 Nejsou. 

 4.2.8.10 Stálé zařízení

 Mostní objekt není a nebude opatřen stálým zařízením.  

 4.2.8.11 Revizní zařízení

 Není. 

 4.2.8.12 Tabule s letopočtem

 Na most bude osazena tabulka s názvem zhotovitele a letopočtem. Značky s ev. č. nebudou osazeny. 
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5. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

5.1. Vytýčení (souřadný a výškový systém, pevné body) 

Projekt je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém Bpv. Všechny význačné 

body jsou v projektu označeny absolutními souřadnicemi. 

 

5.2.  Zemní práce 

Nebudou prováděny žádné významné zemní práce. Výkopy souvisí pouze s odkrytím stávající 

konstrukcí pod zemí pro umožnění jejich sanace nebo rekonstrukce. Další výkopy a skrývky humusní 

vrstvy souvisí s novým skluzem. 

 

6. POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK 

6.1 Poloha staveniště 

Most leží v intravilánu obce. Most mimoúrovňově převádí místní komunikaci přes vodoteč. 

 

6.2 Stávající veřejné komunikace 

Po dobu provádění prací na mostě bude omezen provoz na místní komunikaci viz. ZOV – Zásady 

organizace výstavby. Údržba bude probíhat za vyloučeného provozu na mostě. 

 

6.3 Příjezdy a přístupy 

Na staveniště je přístup po stávajících místních komunikacích. 

 

6.4 Zátopová území 

Bude dotčen vodní tok.  

 

6.5 Skladovací a pracovní plochy 

Vzhledem k navržené konstrukci a technologii provádění nejsou nutné nadměrně velké skladovací 

plochy. Nutný stavební materiál je možno skladovat na předpolích mostu. 

 

6.6 Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení a sítě 

Napojení na zdroj pitné vody a zdroj energie bude dohodnuto mezi zhotovitelem stavby, správci 

jednotlivých sítí a investorem. Napojení na pitnou vodu či elektrickou energii patrně nebude možné. 

 

7. POVRCHOVÉ VODY 

7.1 Odvodnění staveniště 

Provede se odvodnění staveniště na okolní terén. Nebude nutné čerpat spodní vodu. 
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7.2 Povodně a ochrana díla 

Povodně neohrozí dílo. 

 

7.3.  Překládky vodních toků 

Nejsou. 

 

8. ZÁKLADOVÉ POMĚRY 

8.1 Geotechnický dohled 

Na stavbě nebude nutný geotechnický dozor.  

 

8.2 Podzemní voda 

Nezjišťováno.  

 

8.3 Geotechnické a hydrotechnické průzkumy 

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. 

Hydrotechnické průzkumy nebyly prováděny. 

 

8.4 Zemníky a deponie 

Nejsou. 

 

8.5 Cizí zařízení v prostoru staveniště (stávající nadzemní a podzemní inženýrské sítě 

s uvedením, kdy a jak se přeloží nebo ochrání) 

V okolí mostu se nachází inženýrské sítě. Inženýrské sítě nebudou překládány. Do mostovky se uloží 

chráničky 110/10 a 50/8. 

 

9. POMOCNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

9.1 Lešení 

Dle možností zhotovitele pro sanaci spodní stavby a nosné konstrukce. 

 

9.2 Skruže 

Dle možnosti zhotovitele pro betonáž nové desky a říms na křídlech. 

 

9.3 Pažení stavebních jam 

Jámy nebude nutné pažit. 
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9.4 Mostní provizoria 

Mostní provizorium se neprovádí. 

 

9.5 Zdvih mostu 

Most nebude zdvihán. 

 

10. MATERIÁLY PRO STAVBU MOSTU 

10.1 Materiál pro zásyp a obsyp 

Bude použita zemina vhodná pro zásyp. 

 

10.2 Bednění pro betonáž 

Bude předmětem výrobně technické dokumentace. 

 

10.3 Betonářská a předpínací výztuž 

Ve všech stavebních částech mostů bylo uvažováno s betonářskou výztuží B500B nebo B500A dle 

ČSN 42 0139. Krytí všech prutů betonářské výztuže u jednotlivých povrchů betonu se předpokládají dle 

ČSN EN 1992-1-1 a TKP kap. 18 tak, aby se dodržely požadavky konstrukční, odolnost proti 

agresivnímu prostředí a ochrana konstrukce proti bludným proudům. Pro dodržení krytí se smějí použit 

pouze takové distanční vložky, které mají jen bodový styk s bedněním konstrukce. Navržené množství 

výztuže musí vyhovovat minimálnímu množství výztuže podle normy ČSN EN 1992-1-1 a směrnice TKP 

kap. 18 (tím se omezuje šířky trhlin). 

 

10.4 Beton 

Navržené třídy betonů se stupni odolnosti proti agresivnímu prostředí jsou pro jednotlivé konstrukce 

mostního objektu následující: 

 konstrukce         beton dle ČSN EN 206   

 - opěry, nosná konstrukce, křídla  C 30/37 XF4/XD3/XC4/XM1 

- obsah chloridů: Cl 0,2 

- max. velikost zrna kameniva: Dmax 22 

- tekutost směsi: S3 

- max. průsak 20 mm 

 - prefa. žlaby   C 30/37  XF4 

 - lože dláždění    C 16/20 X0 

 

10.5 Dilatační a pracovní spáry, těsnění  

Viditelné spáry se přiznají lištou 15/15 mm a utěsní tmelem. Všechny ostré hrany betonových 

konstrukcí musejí být zkoseny lištou 15/15 mm.  

Beton se po uložení musí následně ošetřovat tak, aby nedošlo k vzniku trhlin. Pokud dojde k vzniku 

trhlin, musí je zhotovitel na vlastní náklady ošetřit vhodným způsobem. Kvalita pohledové plochy 

upravených míst s trhlinami musí být uspokojivá a opticky přiblížená k okolnímu betonu. 
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10.6 Konstrukční ocel 

Povrchová úprava na částech ocelových konstrukčních prvků s krytím 50mm musí splňovat TKP 

kapitola 19.  

 

10.7 Izolační systém 

Neobsazeno. 

 

10.8 Zábradlí, svodidla 

Budou provedeny z oceli ř. 37 (S 235 JRH nebo S 235 JR). Povrchová úprava na částech ocelových 

konstrukčních prvků s krytím < 50 mm musí splňovat TKP kapitola 19. Ocelová konstrukce bude 

očištěna na stupeň Sa 2½ (čistý kov) dle ISO 8501-1.  

Povrchová úprava bude pro stupeň korozní agresivity C4 a životnost nad 15 let v následující skladbě: 

Žárové zinkování min. 80 µm, průměrně 100 µm (dle TKP 19.B.P5 tab. II  typ III E) 

Spojovací materiál je žárově zinkován z výroby v min. tl. 45 µm. 

 

10.9 Vozovka a výplňové materiály včetně zálivek 

Neobsazeno. 

 

10.10 Nátěry betonových konstrukcí 

Plocha mostovky a říms křídel je opatřena ochrannou penetrací tzv. hydrofobní impregnací proti 

účinkům solí, mrazu a tání (systém  S1). Impregnací bude ošetřena i výsledná sanace spodní stavby. 

Hydrofobní penetrace bude třídy II. tj. hloubka penetrace > 10 mm.  

Po jemné sanaci nosné konstrukce budou povrchy opatřeny nátěrem systému min. S2. Postup prací 

musí být v souladu s TKP. 

 

10.11 Sanační malty 

Sanační malty musí splňovat požadavky TKP. Použití sanačních malt bez spojovacího můstku se 

nedoporučuje. Malty pro hrubou sanaci budou použity o pevnosti min. R3. Malty pro jemnou sanaci 

mohou být o nižší pevnosti min. R2.  Obecné požadavky na sanační maty jsou tyto: 

 vysoká soudržnost s podkladem, 

 dobrá vodotěsnost, 

 mrazuvzdornost na úrovni T100, 

 minimální objemové změny v důsledku změny vlhkosti a teploty, 

 omezený vznik smršťovacích trhlin, 

 modul pružnosti by měl být nižší než podkladu, pokud vysprávka nemá statickou funkci, a 

stejný pokud podkladu, pokud vysprávka má statickou funkci, 

 pevnost v tlaku shodný nebo mírně vyšší než podkladní beton pokud plní stat. funkci, 

 odolnost proti agresivitě prostředí 
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11. OPRAVNÉ PRÁCE 

11.1 Sanace trhlin 

Neprovádí se. 

 

11.2 Umělé pryskyřice 

Plastbetonové podlití kotevních plechů sloupků zábradlí. 

 

11.3 Freonové látky 

Nepoužívají se. 

 

11.4 Sanační zásady 

Předúprava povrchů - vysokotlaké čištění ( tryskání) 

Veškeré poškozené betony musí být obnaženy až na tzv. "zdravé jádro", tj. povrch, vykazujícím 

pevnost 1,5 MPa v prostém tahu a alkalitu pH > 9. Zároveň musí být odbourán i trhlinami rozrušený, 

jinak zdánlivě pevný beton, (za trhlinu se považuje porucha širší nežli 0,1 mm v agresivním prostředí dle 

ČSN 73 1215,  0,2 mm v prostředí vlhkém a neagresivním a 0,3 mm v prostředí suchém), stejně jako 

úlomky či odfouknuté nebo trhlinkami rozrušené části nad zkorodovanou výztuží. Ta musí být 

šramováním obnažena a očištěna od  koroze. 

Veškerý opravovaný povrch musí být před aplikací sanačních materiálů důkladně otryskán tlakovou 

vodou o tlaku 800 - 1500 Bar (dle potřeby až 2000 Bar) a to tak, aby bylo dosaženo odstranění všech 

povrchových nečistot a volných částí. Po provedení mechanického šramování bude povrch ještě 

opláchnut tlakovou vodou o tlaku 200 - 400 Bar. V případě potřeby bude využito při tryskání přisávání 

křemičitého písku. 

Skutečně reprofilované plochy budou prováděny dle skutečně zjištěných ploch a tloušťek po 

odstranění degradovaných vrstev a prokázání vyhovujících hodnot podkladního betonu. 

Při přípravě podkladu pro sanační zásah jsou důležité styčníky jednotlivých konstrukčních prvků 

skeletu, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost při obnažování a současně při volbě sanační 

technologie jejich ošetření. 

Ověřování kvality podkladu : 

Kvalita podkladu se prověřuje zkouškou povrchových vrstev v tahu a testem karbonatace 

(fenolftalein test). Na každých 1000 m² se provede 6 jednotlivých zkoušek. Průměrná hodnota pevnosti v 

tahu povrchových vrstev se podle typu použitého sanačního systému musí pohybovat v intervalu od 1,0 

do 1,5 MPa. Jednotlivé hodnoty přitom musí být větší než 0,6 MPa.  

Obnažené plochy budou při menších rozsazích zkoušeny i povrchovým tvrdoměrem pevnosti v 

tlaku, přičemž se pevnosti v tahu odvodí z pevnosti v tlaku  jako 1/30 pevnosti v tlaku, určené na základě 

měření Schmidtovým tvrdoměrem dle ČSN 73 1373. S nanášením následných reprofilačních vrstev lze 

započít teprve s výslovným souhlasem objednatele. Pokud odtrhy nevyjdou, bude nutné sanaci kotvit. 

 

Obnova, úprava a ošetření ocelových výztuží 

Odhalená ocelová výztuž, nesplňující pevnostní požadavky, bude odřezána a nahrazena novou, při 

zachování původních vlastností a průměrů. Napojení bude provedeno navařením nebo drátovým 

spojením, dle daného účelu. 

Původní (odhalená) ocelová výztuž musí být nejprve očištěna na stupeň Sa 2½ pomocí 

vysokotlakého paprsku a dočištěna ocelovým kartáčem. 

Veškerá obnažená výztuž, očištěná na požadovaný stupeň, musí být ošetřena ochranným nátěrem na 

bázi speciálních cementů s inhibitory koroze. Nátěr na výztuž je nanášen ve vrstvě tloušťky 2 mm.  

 

Reprofilace  

Vybouraný či scházející beton ve výtlucích či kavernách bude po provedení předchozího postupu 

nahrazen vysoce kvalitní betonovou sanační směsí u lokálních a hrubších reprofilací nanášenou ručně 

nebo u větších ploch nanášených technologií stříkáním. Pro sjednocení a vyhlazení povrchu bude 
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nanesena vrstva jemné reprofilační malty do 5 mm tloušťky, která se ručně zahladí hladítkem a začistí na 

požadovanou kvalitu povrchu. Minimální krycí vrstva nad obnaženou rozdělovací a jakoukoliv jinou 

výztuží musí bezpodmínečně splňovat požadavky příslušných norem.  

Z jednotlivých reprofilačních hmot bude vyhotoven vzorek pro odzkoušení materiálových vlastností 

aplikovaných hmot. Odběr vzorků se stanovuje na  jednu sadu zkušebních trámečků za dva dny aplikací 

materiálů. 

Teplota konstrukce musí odpovídat požadovaným mezím teplot, určených výrobcem sanačních 

materiálů.  

Následná ochrana proti vysychání nanesených hmot je nutná s ohledem na prostředí a vnější vlivy 

při aplikacích. Nanesený sanační systém je potřeba chránit alespoň 3 dny před rychlým vysycháním, 

mrazem, vysokými teplotami a působení větru. 

Zhotovitel je povinen vést záznamy o povrchové teplotě konstrukce před zahájením jednotlivých 

sanačních kroků, jakož i v průběhu jejich tuhnutí. 

 

Povrchová úprava   

Na připravené, začištěné plochy bude v rámci kompletnosti celého systému aplikován finalizující 

ochranný nátěr systému min. S1, lépe S2. 

Nátěr se nanáší po důkladném promíchání přímo na betonovou konstrukci pomocí vhodného válečku 

případně stříkáním. Po namíchání se hmota aplikuje štětcem, válečkem, případně nástřikem. Obvykle se 

nanáší 1 až 2 krycí vrstvy. Následující vrstva se nanáší po zaschnutí předchozí na dotek, tedy asi za 6 

hodin. Povrch je třeba chránit před tekoucí vodou po dobu min. 24 hodin od aplikace.  

 

Zpracovatelnost hmot 

V době zpracování výše uvedených směsí se nesmí teplotní minima a maxima pohybovat v jiném 

rozsahu, než + 5 až + 30 °C. Z tohoto důvodu musí být v průběhu prací pečlivě sledována teplota přímo 

na místě aplikace a její hodnoty musí být ve dvouhodinových intervalech zaznamenány ve stavebním 

deníku.  

V případě poklesu teplot vzduchu nebo podkladního betonu pod + 5 °C je nutné provádět na 

sanovaných plochách po dobu alespoň tří dnů zateplovací opatření, zajišťující optimální vyzrávání směsí. 

V době, kdy teplota konstrukce převyšuje doporučenou aplikační teplotu, budou naopak konstrukce 

předem ochlazeny a budou provedena dostatečná opatření proti nadměrnému vysychání a prohřátí 

nanesených vrstev dostatečným stíněním a eventuálně i chlazení - kropením. 

12. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se nyní řídí ustanoveními platných zákonů, vyhlášek nařízení 

vlády o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Betonářské práce a práce související 

Jsou uvedené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, 

příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy – IX – Betonářské práce a práce 

související 

Přemísťování prvků 

Při přemísťování prvků pomocí jeřábů musí dílovedoucí zajišťovat, aby se nikdo nezdržoval pod 

zavěšeným břemenem. Zavěšené zařízení armokošů musí být vyrobeno podle projektu technické skupiny. 

Pomocné žebříky 

Pomocné žebříky musí být kontrolovány před každou směnou a musí přesahovat pracovní plošiny 

min. o 1.10 m. 

Ponorné vibrátory 

Ponorné elektrické vibrátory musí být na napětí 40 V. 

Protipožární ochrana 

Řídí se požárními předpisy. 
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Před a při výstavbě mostního objektu musí vedení stavby zajistit poučení všech zúčastněných 

pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných 

zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie 

výstavby. Jde zejména o tyto práce a technologie: 

- zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 

- montáž pomocných konstrukcí a lešení 

- práce ve výškách 

- bednící práce 

- železářské a betonářské práce 

- práce se stroji a strojními zařízeními 

- práce s elektrickým zařízením 

Pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto musí být pořízen záznam 

potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

Ochranné hrazení 

Zakotvení ochranného hrazení do římsového betonu není přípustné. Provizorní ochranné zábradlí 

musí být s mezilehlým madlem a spodní zábranou proti uklouznutí. 

 

 

13. STATICKÉ POSOUZENÍ 

13.1 Zatěžovací třída, součinitele zatížení, mimořádná zatížení 

Zatížení dle ČSN 73 6222 s příslušným dynamickým součinitelem. 

 

13.2 Předpokládané charakteristiky základové půdy 

Nezjišťováno. 

 

13.3 Přehled provedených výpočtů 

Statickým výpočtem byla určena zatížitelnost mostu po údržbě. 

 

13.4 Moduly pružnosti betonu nosné konstrukce (požadavky na kontrolu u konstrukcí se 

změnou systému) 

viz ČSN EN 1992-1-1 

 

13.5 Minimální vyztužení vybraných betonových konstrukcí (např. římsy, piloty, masivní 

opěry) 

Navržené množství výztuže musí vyhovovat minimálnímu množství výztuže podle normy ČSN EN 

1992-1-1 a směrnice TKP kap. 18 (tím se omezuje šířka trhlin). 
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13.6 Požadavky na sledování mostu během výstavby a dlouhodobě (včetně osazení 

geodetických značek)  

Projektant nepožaduje zatěžovací zkoušku před uvedením mostu do provozu ani geodetické sledování 

stavby. 

 

14. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Komunikace na mostě předpokládá a umožňuje neomezený přístup pěších včetně osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Příčný sklon mostovky je max. 2 %. 

15. ZÁVĚR 

Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a organizacemi. Do 

dokumentace byly zapracovány připomínky investora. 

 

 

 

Brno, duben 2016    Vypracoval: Ing. Tomáš Knobloch  


